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[bookmark: _Toc397006917][bookmark: _Toc397008986][bookmark: _Toc397009072][bookmark: _Toc401566666]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I – GIỚI THIỆU:
a. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
- Tên công trình: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52
[bookmark: _Hlk217923962]- Tên gói thầu: Gói thầu 07.1-TV-ĐTXD 2026.3: Tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-TDT công trình Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52
- Địa điểm xây dựng: phường Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam - TP Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hoàn Kiếm
- Nguồn vốn: KHCB
[bookmark: _Hlk217924487]- Nội dung của gói thầu: Tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-TDT công trình Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52 
b. Quy mô của dự án:  
* Lộ 471E1.12:
Từ TBA Hàn Thuyên 4 đến TBA 93 Lò Đúc rải mới 792m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE
* Lộ 468E1.12:
Từ Tủ MC 468E1.12 đến TBA Trần Xuân Soạn rải mới 1791m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
* Lộ 479E1.12:
Từ Tủ MC 468E1.12 đến TBA Tuệ Tĩnh 1 rải mới 2042m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.
* Lộ 472E1.52:
Từ TBA Lê Đại Hành 3 đến TBA 59 Quang Trung rải mới 1175m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE.

- Giải pháp công nghệ chính: 
1. Lộ 471E1.12:
* Phương án cải tạo:
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Hàn Thuyên 4 kéo mới cáp ngầm đến TBA Cục TC Doanh nghiệp.
- Từ TBA Hội LH phụ nữ VN kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 49 Hàng Chuối.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Sunway kéo mới cáp ngầm đến TBA Trần Xuân Soạn 2.
- Từ TBA Trần Xuân Soạn 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA Rạp Mê Linh.
- Từ TBA Rạp Mê Linh kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 93 Lò Đúc.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
2. Lộ 468E1.12:
* Phương án cải tạo:
- Từ tủ MC 468E1.12 kéo mới cáp ngầm đến TBA Hàn Thuyên 3.
- Từ Hàn Thuyên 3 kéo mới cáp ngầm đến TBA Ngô Thì Nhậm 4.
- Từ TBA Ngô Thì Nhậm 4 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 38 Lê Văn Hưu.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 38 Lê Văn Hưu kéo mới cáp ngầm đến TBA Lê Văn Hưu 1.
- Từ Lê Văn Hưu 1 kéo mới cáp ngầm đến TBA Nhà Hát Tuổi Trẻ.
- Từ TBA Nhà Hát Tuổi Trẻ kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngõ 2 Lê Văn Hưu.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngõ 2 Lê Văn Hưu kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Chợ Hôm.
- Từ hộp nối cáp ngầm nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Chợ Hôm kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngô Thì Nhậm 3.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Ngô Thì Nhậm 3 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Huế 1.
- Từ TBA Huế 1 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Số 4 Thi Sách.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Số 4 Thi Sách kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Lê Văn Hưu 2.
- Từ Lê Văn Hưu 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA Trần Xuân Soạn.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
3. Lộ 479E1.12:
* Phương án cải tạo:
- Từ tủ MC 479E1.12 kéo mới cáp ngầm đến TBA Hòa Mã 2A, 2B.
- Từ TBA Hòa Mã 2A, 2B kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 44 Lê Ngọc Hân.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 44 Lê Ngọc Hân kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 32 Hòa Mã.
- Từ TBA 32 Hòa Mã kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Hòa Mã 1.
- Từ TBA Hòa Mã 1 kéo mới cáp ngầm đến TBA Đồng Nhân 10.
- Từ TBA Đồng Nhân 10 kéo mới cáp ngầm đến TBA Ngô Thì Nhậm 6.
- Từ TBA Ngô Thì Nhậm 6 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 63 Ngô Thì Nhậm.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 63 Ngô Thì Nhậm kéo mới cáp ngầm đến TBA Ngô Thì Nhậm.
- Từ TBA Ngô Thì Nhậm kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 61 Ngõ Huế.
- Từ TBA Tuệ Tĩnh 2 kéo mới cáp ngầm đến TBA Triệu Việt Vương 1.
- Từ TBA Triệu Việt Vương 1 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 94 Triệu Việt Vương.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 94 Triệu Việt Vương kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 34 Tuệ Tĩnh.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 34 Tuệ Tĩnh kéo mới cáp ngầm đến TBA Tuệ Tĩnh 1.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
4. Lộ 472E1.52:
* Phương án cải tạo:
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Lê Đại Hành 3 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 184 Bà Triệu.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 184 Bà Triệu kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA Viện Y học dân tộc.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA Viện Y học dân tộc kéo mới cáp ngầm đến TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.
- Từ TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 kéo mới cáp ngầm đến TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.
- Từ TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 kéo mới cáp ngầm đến TBA 48 Trần Nhân Tông.
- Từ TBA 48 Trần Nhân Tông kéo mới cáp ngầm đến TBA Nguyễn Du 5.
- Từ TBA Nguyễn Du 5 kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 15AV Hồ Xuân Hương.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA 15AV Hồ Xuân Hương kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA TS Báo Tiền Phong.
- Từ TBA TS Báo Tiền Phong kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 55 Quang Trung.
- Từ hộp nối cáp ngầm hiện trạng đi TBA NXB Kim Đồng  kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 53 Quang Trung.
- Từ TBA 53 Quang Trung kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 57 Quang Trung.
- Từ TBA 57 Quang Trung kéo mới cáp ngầm đến hộp nối cáp ngầm nối vào cáp ngầm hiện trạng đi TBA 59 Quang Trung.
- Toàn bộ tuyến cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150, có đặt mốc cáp theo quy định.
* Một số nội dung yêu cầu khác:
     - Công tác thiết kế, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các vật tư, thiết bị chính của toàn bộ công trình (dự án) phải tham khảo áp dụng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn, văn bản quy định liên quan dưới đây:
- Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Đề án: “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”;
- Thông báo số 545/TB-EVNHANOI ngày 12 tháng 07 năm 2021 về việc hướng dẫn áp dụng các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị lưới điện do Tổng Công ty ban hành từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2021;
- Thông báo số 769/TB-EVNHANOI về việc quy định tạm thời bố trí mốc báo cáp ngầm, hầm nối cáp ngày 11 tháng 8 năm 2023;
- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của EVN về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 về việc phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lựcThành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; 
+ Các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị và các văn bản, thông báo, điều chỉnh, bổ sung hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI).
+ Đối với những thiết bị vật tư chưa có trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của EVN, EVNHANOI, đơn vị Tư vấn thiết kế căn cứ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Quốc tế (IEC, IEEE...) và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành, đề xuất, báo cáo Chủ đầu tư xem xét phê duyệt.
+ An toàn công trình điện phải đảm bảo tuân thủ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ban hành ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực (mới) về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; cùng các văn bản điều chỉnh, bổ sung hiện hành.

II – PHẠM VI CÔNG VIỆC:
1. Nội dung công việc: 
	Ngay sau khi hợp đồng được ký kết nhà thầu sẽ thực hiện các công việc theo Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đã được phê trong phạm vi công việc như sau:
· 	Lập nhiệm vụ thiết kế chuyển chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai bước tiếp theo.
· Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát công trình, báo cáo khảo sát xây dựng chuyển chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai bước tiếp theo.
· Lập BCNCKT và TKBVTC-TDT theo đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam nhằm đảm bảo tính hiệu quả và kinh tế. 
· Trình duyệt và bảo vệ sản phẩm tư vấn của mình với chủ đầu tư.

1.1.	Tên cơ quan thực hiện gói thầu: Nhà thầu tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-TDT  được lựa chọn.
1.2.	Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng được ký kết.
1.3.	Tiến độ thực hiện tổng thể: 60 ngày
Trong đó: + Tư vấn lập BCNCKT: 30 ngày
      + Tư vấn lập TK triển khai sau thiết kế cơ sở: 30 ngày
2. Trách nhiệm của nhà thầu:
2.1. Đối với công tác lập nhiệm vụ thiết kế:
Nhà thầu thực hiện lập nhiệm vụ thiết kế cần tuân thủ:
a) Các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý vận hành hệ thống điện;
b) Quy hoạch phát triển điện lực TP Hà NLập ội;
c) Các văn bản quy định về thiết kế, kỹ thuật, vận hành, kinh doanh bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVN HANOI;
d) Phân cấp quản lý và Phân cấp đầu tư trong EVN HANOI
	Nhiệm vụ thiết kế phải phù hợp với nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 471 E1.12 -  468 E1.12 và đường dây trung áp 479 E1.12 -  472 E1.52.
2.2. Đối với công tác lập nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát và báo cáo khảo sát:
· Sau khi chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhà thầu thực hiện công tác khảo sát lập nhiệm vụ khảo sát trình chủ đầu tư phê duyệt.
· Nhà thầu lập phương án khảo sát trình chủ đầu tư phê duyệt phương án khảo sát
·  Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo khảo sát.

2.3. Đối với công tác lập BCNCKT, TKBVTC-TDT 
· Lập BCNCKT, TKBVTC-TDT (bao gồm thuyết minh, bản vẽ, dự toán và phân tích tài chính). Nhà thầu lưu ý trong dự toán công trình phải có bảng tổng kê các vật tư thiết bị đưa vào công trình phù hợp theo quy định tại các văn bản:  Thông báo số 940/TB-EVNHANOI ngày 08/11/2022 và Thông báo số 04/TB-EVNHANOI ngày 04/01/2023 về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính cho vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/2/2024 Về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện. Nội dung Thiết kế tuân thủ theo Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014 và các quy định hiện hành; đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số: 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017. 
· Tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế tại công trường hoặc giao ban khi được Chủ đầu tư triệu tập trong quá trình xây dựng công trình;
· Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây lắp, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình do Chủ đầu tư tổ chức khi có yêu cầu của Chủ Đầu tư;
· Giám sát tác giả: Nhà thầu phải thực hiện việc giám sát tác giả và làm rõ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng được quy định nhưng không giới hạn như sau:
+ Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng;
+ Nhà thầu có trách nhiệm giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình cho Chủ Đầu tư, các nhà thầu khác để quản lý và thi công theo đúng thiết kế;
+ Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát và đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế;
+ Qua giám sát tác giả, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì nhà thầu phải có văn bản gửi chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
· Nhà thầu kiểm tra, rà soát lại hiện trạng: qui mô, khối lượng, hướng tuyến, vị trí, thỏa thuận với cơ quan địa phương,... trong quá trình thực hiện. Nhà thầu có trách nhiệm  đối chiếu với hồ sơ nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt và thông báo cho Chủ đầu tư những điểm không phù hợp (nếu có); Đề xuất các ý kiến mà nhà thầu cho là cần thiết và phù hợp với dự án;
· An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan;
· Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chủ động thực hiện các thỏa thuận cần thiết với các đơn vị liên quan (bao gồm các thỏa thuận phát sinh liên quan (nếu có)).
· Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình, đồng bộ với các công trình liên quan;
· Nhà thầu tư vấn cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
· Trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế với các cơ quan thẩm định, Nhà thầu phải bố trí cán bộ thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện;
· Trường hợp thiết kế công trình cần phải điều chỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu của chủ đầu tư và lập dự toán điều chỉnh trình chủ đầu tư sau 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh.
· Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên  quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;
· Lập quy trình bảo trì công trình trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu;
· Nhà thầu có trách nhiệm lập dự toán công trình đầy đủ bao gồm cả các chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật đi chung (nếu có) đảm bảo đáp ứng theo Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế thu  hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuyến kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
· Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và quy định của Nhà nước và ngành Điện vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.
· Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định;
· Các nghĩa vụ khác theo qui định hiện hành.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
a) Tiến độ thực hiện và báo cáo:
· 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian thẩm định phê duyệt hồ sơ tư vấn của Chủ đầu tư và thời gian thực hiện các thỏa thuận (nếu có)) và chủ đầu tư bàn giao các tài liệu liên quan.
Trong đó: + Tư vấn lập BCNCKT: 30 ngày
+ Tư vấn lập TK triển khai sau thiết kế cơ sở: 30 ngày
· Nhà thầu lập phương án tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác phân công nhân sự và  thời gian thực hiện) trình Chủ đầu tư sau 03 ngày làm việc kể từ ngày  Hợp đồng có hiệu lực;
· Nhà thầu phải đệ trình Báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc theo thực tế cần thiết trong quá trình thực hiện.
b) Trình tự thực hiện công tác tư vấn:
Ngay sau khi ký hợp đồng nhà thầu tư vấn thực hiện: 
· Nhà thầu tư vấn thiết kế lập nhiệm vụ thiết kế trình chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ thiết kế.
· Nhà thầu thực hiện khảo sát để thực hiện các bước tiếp theo trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt.
· Nhà thầu thực hiện lập BCNCKT theo nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt
· Sau khi BCNCKT được duyệt, nhà thầu có nhiệm vụ lập TKBVTC-TDT của công trình (Sau khi Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chấp thuận và chuyển giai đoạn đầu tư cho dự án)
c) Hồ sơ bàn giao:
* Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế: 
-    Bước 1: 02 bộ để trình duyệt
-    Bước 2: 03 bộ gốc nhiệm vụ thiết kế sau khi được chủ đầu tư phê duyệt
* Hồ sơ thiết kế BCNCKT
· Bước 1: 03 bộ để trình duyệt (kèm theo file dự toán) (01 bộ cũ và 01 bộ mới cho các lần trình sau)
· Bước 2: 10 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USB chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được duyệt (MS Word) của Dự án được duyệt + bản vẽ được phê duyệt (dạng file: *.pdf có chỉ mục và dạng dwg các bản vẽ phục vụ công tác vận hành).
* Hồ sơ thiết kế TKBVTC-TDT: 
· các lần trình sau)
· Bước 2: 10 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USB chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được duyệt (MS Word) của Dự án được duyệt + bản vẽ được phê duyệt (dạng file: *.pdf có chỉ mục và dạng dwg các bản vẽ phục vụ công tác vận hành).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
· Qui định tại Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III Tiêu chuẩn đánh giá

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Trách nhiệm của bên mời thầu với nội dung chính như sau:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án: các quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi,....
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn

