

Thành phố Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2025

Số: 06/TCG-KK

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây lắp

Dự án: Chính trang tuyến đường giao thông nội bộ khu vực cửa Hoà Bình - hồ Nội Kim Thủy - vườn Cơ Hạ và cung Trường Sanh; hạng mục: tu sửa nền lát gạch Bát Tràng và mở rộng bằng đường bê tông

Kính gửi: Công ty TNHH Tư Vấn Đấu thầu Xây lắp KK

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
- Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư Vấn Đấu thầu Xây lắp KK
- Dự án: Chính trang tuyến đường giao thông nội bộ khu vực cửa Hoà Bình - hồ Nội Kim Thủy - vườn Cơ Hạ và cung Trường Sanh; hạng mục: tu sửa nền lát gạch Bát Tràng và mở rộng bằng đường bê tông
- Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây lắp
- Số KHLCNT: PL2500023406-00

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư Vấn Đấu thầu Xây lắp KK thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-KK ngày 21/02/2025 để thực hiện lập HSMT, đánh giá HSĐT Gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây lắp dự án: Chính trang tuyến đường giao thông nội bộ khu vực cửa Hoà Bình - hồ Nội Kim Thủy - vườn Cơ Hạ và cung Trường Sanh; hạng mục: tu sửa nền lát gạch Bát Tràng và mở rộng bằng đường bê tông

Căn cứ hợp đồng 06/2025/HĐ LCNT ngày 21 tháng 02 năm 2025 giữa Trung Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty TNHH Tư Vấn Đầu thầu Xây lắp KK về việc lập HSMT, E-HSMT gói thầu Toàn bộ phần thi công xây lắp dự án: Chính trang tuyến đường giao thông nội bộ khu vực cửa Hoà Bình - hồ Nội Kim Thủy - vườn Cơ Hạ và cung Trường Sanh; hạng mục: tu sửa nền lát gạch Bát Tràng và mở rộng bằng đường bê tông.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Phước Hải	Tổ trưởng	Phân công, Lập HSMT và Chấm thầu
2	Ngô Phi Trung	Thành viên	Lập HSMT và Chấm thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm tập trung tại trụ sở Công ty. Nếu một thành viên chấm thầu có kết quả khác so với các thành viên còn lại thì cần thảo luận với các thành viên còn lại để đưa ra quyết định cuối cùng.

II. NỘI DUNG E-HSMT:

1. Quy mô của gói thầu:

- Đào san nền bằng máy đào, phá dỡ các vị trí hư hỏng hiện trạng.
- Đổ bê tông phân nền mở rộng với đá 1x2, M200.
- Đúc và lắp các tấm đan hồ ga bị hư hỏng bằng đá 1x2, M200.
- Lát lại nền gạch Bát Tràng với diện tích 264,78m², VXM M100 (tận dụng gạch hiện trạng) có mua mới 115 viên gạch bị hư hỏng trong lúc tháo dỡ.
- Xây bù, tô trát, đắp phào và lắp lại cửa gỗ (cửa tận dụng) khu vực nhà cảnh quan và nhà bảo vệ cổng Hòa Bình.
- Xây lại bậc cấp bằng gạch đặc 6x9,5x20cm, hoàn thiện tô trát và láng màu bậc cấp.
- Xây móng bó vỉa bằng gạch vồ 6x14x29cm, VXM M100

2. Nội dung E-HSMT:

Nội dung E-HSMT gói thầu bao gồm các chương sau:

- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

(Chương I và chương VI, áp dụng mẫu chung trên hệ thống)

E-HSMT được lập phù hợp với mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: không

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Tổ chuyên gia thống nhất với các nội dung của hồ sơ mời thầu đã lập, kính đề nghị Bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt E-HSMT gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây lắp dự án: Chính trang tuyến đường giao thông nội bộ khu vực cửa Hoà Bình - hồ Nội Kim Thủy - vườn Cơ Hạ và cung Trường Sanh; hạng mục: tu sửa nền lát gạch Bát Tràng và mở rộng băng đường bê tông

Báo cáo này được lập bởi:

- Ông: Trần Phước Hải

Chức vụ: Kỹ sư Xây dựng – Tổ trưởng:

.....


- Ông: Ngô Phi Trung

Chức vụ: Kỹ sư Xây dựng – Tổ viên

.....
