

Số: 10/BC-ATZ

Huế, ngày 26 tháng 05 năm 2025

## BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT

### Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp

Công trình: Trường THPT Nam Đông, Hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh khu nhà học chức năng; hệ thống thoát nước mái nhà học đa năng; sửa chữa sân trường .

Kính gửi: Công ty TNHH MTV XD VÀ TM ATZ.

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Chủ đầu tư: Trường THPT Nam Đông.
- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV XD VÀ TM ATZ
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp;
- Tên dự Dự toán: Trường THPT Nam Đông Hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh khu nhà học chức năng; hệ thống thoát nước mái nhà học đa năng; sửa chữa sân trường .

- Số KHLCNT: PL2500127431

#### 2. Tổ chuyên gia:

##### a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH MTV XD VÀ TM ATZ thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-ATZ ngày 16/05/2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường THPT Nam Đông Hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh khu nhà học chức năng; hệ thống thoát nước mái nhà học đa năng; sửa chữa sân trường ;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2025 của Trường THPT Nam Đông về việc phê duyệt Chỉ định thầu Gói thầu số 03: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 5;

##### b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Quang Minh	Tổ trưởng	Điều hành chung

2	Hoàng Kim Đông	Thành viên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, đánh giá tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT
3	Nguyễn Đình Phú	Thành viên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, đánh giá tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, các thành viên xem xét hồ sơ, đánh giá hồ sơ chi tiết. Tổ trưởng tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu.

Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì sẽ thành viên đó sẽ trình bày cụ thể để tổ chuyên gia cùng thảo luận. Kết luận cuối cùng của tổ trưởng dựa trên ý kiến số đông. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong báo cáo này

## II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

### 1. Nội dung của HSMT, E-HSMT:

#### Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng




2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: Không.

## III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ chuyên gia thống nhất với dự thảo E-HSMT và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường THPT Nam Đông Hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh khu nhà học chức năng; hệ thống thoát nước mái nhà học đa năng; sửa chữa sân trường .

Các nội dung cần lưu ý trong quá trình xem xét, phê duyệt HSMT, E-HSMT: Không.

Báo cáo này được lập bởi:

Tổ trưởng	Thành viên	Thành viên
		
Nguyễn Quang Minh	Hoàng Kim Đông	Nguyễn Đình Phú