

Huế, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Số: E2500274103_2506271609

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Gói thầu số 34: Toàn bộ phần xây dựng các hạng mục công trình Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường quốc lộ 49 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế thuộc dự án/dự toán mua sắm Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh (nay là thành phố);

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 13/11/2020; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 và Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh (nay là HĐND thành phố) về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, huyện Phú Vang (nay là thành phố Huế);

Căn cứ Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 và Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND thành phố) về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 công trình Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND thành phố) về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 công trình Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 09/4/2022 và số 2345/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND thành phố) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 và đợt 4 công trình Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 14/12/2023, Quyết định số

2479/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 và Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND thành phố) về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Chủ tịch UBND thành phố) về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 7) dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Thông báo số 5212/TB-SKHĐT ngày 27/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài Chính) về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-BQLDANN ngày 16/5/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường quốc lộ 49 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BQLDANN ngày 20/6/2025 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường Quốc lộ 49 và phê duyệt dự toán Gói thầu số 34 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ báo cáo lập E-HSMT Gói thầu số 34: Toàn bộ phần xây dựng các hạng mục công trình Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường quốc lộ 49 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế ngày 25/6/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Tờ trình số 393/TTr-BQLDANN ngày 27/6/2025 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 34: Toàn bộ phần xây dựng các hạng mục công trình Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường quốc lộ 49 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát

lũ Phố Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 34: Toàn bộ phần xây dựng các hạng mục công trình Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường quốc lộ 49 thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ Phố Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, thành phố Huế ngày 27/6/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu thuộc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu *Gói thầu số 34: Toàn bộ phần xây dựng các hạng mục công trình Trồng cây xanh trên đỉnh kè dọc tuyến đường quốc lộ 49*, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính thuộc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, KH (02).

GIÁM ĐỐC

Trương Văn Giang