

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Số: E2500301017_2506301618

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

gói thầu Gói thầu TV5: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán đoạn Cam Lộ - La Sơn. thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11; số 63/2022/QH15 ngày 16/06/2022 về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; số 142/2024/QH15 ngày 29/06/2024 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 23/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 1689/NQ-UBTVQH15 ngày 17/6/2025 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương từ dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, năm 2023;

Căn cứ Quyết định của Bộ Xây dựng: số 729/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 quy định phân cấp, ủy quyền trong quản lý, thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quản lý; số 723/QĐ-BXD ngày 30/5/2025 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (Dự án); số 954/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh: Số 2399/QĐ-BĐHCM ngày 30/8/2023, số 2741/QĐ-BĐHCM ngày 21/08/2024 về việc ban hành quy chế làm việc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; số 3998/QĐ-BĐHCM ngày 06/12/2024 về việc thành lập Tổ Thẩm định công tác đấu thầu; số 4021/QĐ-BĐHCM ngày 10/12/2024, số 4226/QĐ-BĐHCM ngày 25/12/2024, số 08/QĐ-BĐHCM ngày 02/01/2025 về việc phê duyệt, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; số 97/QĐ-BĐHCM ngày 16/06/2025 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật; chi phí giám sát công tác khảo sát; chi phí thẩm tra; chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật Dự án; số 99/QĐ-BĐHCM ngày 17/06/2025 về việc thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu bước thực hiện đầu tư Dự án;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Tờ trình số 61/TTr-KHHTH ngày 30/06/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu TV5: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn;

Theo đề nghị của Tổ Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 171/BCTĐ ngày

30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu *Gói thầu TV5: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán đoạn Cam Lộ - La Sơn.*, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 171/BCTĐ ngày 30/06/2025 của Tổ Thẩm định và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định, Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán; Tổ Thẩm định; Tổ Chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục KT&QLĐTXD (đề b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TTĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Vũ Quý