

Số: 216/BMTKD

Điện Biên, ngày 14 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt
Hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng
MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174)**

Kính gửi:

- Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên;
- Tổ thẩm định.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tài sản cố định và khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố trong EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-PCĐB ngày 11/6/2024 của Công ty Điện lực Điện Biên Về việc thành lập lại Tổ chuyên gia đấu thầu các công trình, hạng mục sử dụng nguồn vốn SXKD, SCL, KPTH;

Căn cứ Quyết định số 1475/QĐ-PCĐB ngày 10/10/2024 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu các công trình, hạng mục sử dụng nguồn vốn SXKD, SCL, KPTH;

Căn cứ Văn bản số 962/EVNNPC-KH ngày 06/3/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua kế hoạch SCL bổ sung năm 2025 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCĐB ngày 05/02/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-PCĐB ngày 13/6/2025 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174);

Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-PCĐB ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174);

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-PCĐB ngày 07/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174);

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-PCĐB ngày 08/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt Hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174);

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng được Giám đốc Công ty giao, Tổ chuyên gia đấu thầu kính trình Giám đốc Công ty phê duyệt E-HSMT gói thầu " Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt Hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174)" với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt
- Giá gói thầu: 2.462.841.257 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi một nghìn, hai trăm năm mươi bảy đồng*).
- Quy mô gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng máy cắt TBA 110kV Tuần Giáo
- Hình thức, phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Điện Biên
- Tổ chức lập E-HSMT: Tổ chuyên gia đấu thầu nguồn vốn SXKD

II. Nội dung E-HSMT:

1. Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

2. Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

3. Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Hồ sơ kèm theo: E-HSMT gói thầu “Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt thuộc Hạng mục: Sửa chữa trạm 110kV Tuần Giáo (Sửa chữa bảo dưỡng MC 112, 173, 174, 176 và TU, TI ngăn lộ 173, 174)” và các tài liệu khác có liên quan.

Tổ chuyên gia đấu thầu kính trình Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên xem xét, Quyết định./.

**TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU
TỔ TRƯỞNG**

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN
P. GIÁM ĐỐC**

Đỗ Xuân Vinh

Nguyễn Thế Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: TCG, KHVT.