

Số: **107** /QĐ-ĐLĐN

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 7 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)**

**Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán**

**Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn  
Km1900+350 ÷ Km1900+650 (Quốc lộ 14 cũ)**

**Thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km 887  
theo hình thức BOT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT & BT ĐỨC LONG ĐẮK NÔNG**

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

- Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

- Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Văn bản số 6427/UBND-KT ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (Quốc lộ 14 cũ);

- Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v phê duyệt Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (Quốc lộ 14 cũ);

- Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-ĐLĐN ngày 03/7/2025 của Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông V/v: Phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư bước lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (Quốc lộ 14 cũ) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT;

- Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-ĐLĐN ngày 04/7/2025 của Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Bước lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (*Quốc lộ 14 cũ*);

- Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-AP ngày 10/7/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắc Nông V/v đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (*Quốc lộ 14 cũ*) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT (*Kèm hồ sơ mời thầu*);

- Căn cứ Báo cáo số 48/BCTĐ-TĐ ngày 11/7/2025 của Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng Trịnh Đạt V/v Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (*Quốc lộ 14 cũ*) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (*Quốc lộ 14 cũ*) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT, với các nội dung sau:

1. Tên Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.  
- Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (*Quốc lộ 14 cũ*).  
- Thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT.
2. Giá gói thầu: **1.552.263.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn đồng*). Giá trị này đã bao gồm thuế GTGT 8%.
3. Nguồn vốn: Từ nguồn doanh thu thu phí hoàn vốn của Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT.
4. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: **45 ngày**.
5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: **Quý III năm 2025**.
6. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện gói thầu: **150 ngày**.
9. Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
10. Nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT):

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Dự án: Sửa chữa, khắc phục sự cố công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Km1900+350 ÷ Km1900+650 (*Quốc lộ 14 cũ*) thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT được đính

kèm Quyết định này. Hồ sơ được lập theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

## **Điều 2.**

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng Trịnh Đạt khẩn trương triển khai các bước tiếp theo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về kết quả công việc do Đơn vị mình thực hiện và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

2. Các Phòng trong Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Phòng trong Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông và các Nhà thầu có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Quý**