

Số: **3301** /QĐ-MICCO

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát thuộc dự án: Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m³ (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm)

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; và Luật số 57/2024/QH15 ngày 28/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2024/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-TKV ngày 18/3/2025 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-MICCO ngày 24/3/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-MICCO ngày 26/03/2025 và Quyết định số 2966/QĐ-MICCO ngày 08/7/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt dự án và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000 m³ (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m³ (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm), được Chủ đầu tư phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Quyết định số 3040/QĐ-MICCO ngày 14/07/2025;

Căn cứ Công văn số 205/2025/CV-PEC ngày 28/07/2025 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về việc làm rõ E-HSMT Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát;

Căn cứ Công văn số 116/CV-GIVA ngày 28/07/2025 của Công ty TNHH thương mại xây dựng Gia Văn về việc trả lời nội dung yêu cầu làm rõ E-HSMT Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát;

Xét đề nghị của Phòng ĐTXD.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m³ (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm), với nội dung sau:

- Sửa đổi nội dung tại bảng tiêu chí đánh giá của Chương III:

STT	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
3.4	<ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí theo trình tự của các tiêu chí đánh giá, trình bày nội dung dễ hiểu và rõ ràng và phân rõ từng mục theo yêu cầu: 40 điểm; - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí theo trình tự của các tiêu chí đánh giá, trình bày nội dung chưa dễ hiểu nhưng phân rõ từng mục theo yêu cầu: 24 điểm; - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí không theo trình tự của các tiêu chí đánh giá hoặc trình bày nội dung khó hiểu hoặc không phân rõ từng mục theo yêu cầu: 0 điểm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí theo trình tự của các tiêu chí đánh giá, trình bày nội dung dễ hiểu và rõ ràng và phân rõ từng mục theo yêu cầu: 30 điểm; - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí theo trình tự của các tiêu chí đánh giá, trình bày nội dung chưa dễ hiểu nhưng phân rõ từng mục theo yêu cầu: 24 điểm; - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí không theo trình tự của các tiêu chí đánh giá hoặc trình bày nội dung khó hiểu hoặc không phân rõ từng mục theo yêu cầu: 0 điểm.
4.1.2	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 7 năm trở lên: 12 điểm; - Từ 5 năm đến dưới 7 năm: 9 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 6 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 7 năm trở lên: 15 điểm; - Từ 5 năm đến dưới 7 năm: 12 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 9 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm.
4.5.4	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng nhận: 5 điểm - Không có chứng nhận: 0 điểm (Mỗi cá nhân tối đa 10 điểm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chứng nhận: 5 điểm - Không có chứng nhận: 0 điểm (Mỗi cá nhân tối đa 5 điểm)

Handwritten mark


- Lý do sửa đổi: Do quá trình sơ suất nên dẫn đến sự nhầm lẫn số học như nội dung yêu cầu làm rõ của nhà thầu.

- Các nội dung khác không điều chỉnh và được giữ nguyên theo Quyết định số 3040/QĐ-MICCO ngày 14/07/2025.

- Gia hạn thời điểm đóng thầu để đảm bảo đủ thời gian sửa đổi E-HSMT theo quy định.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Tổng giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ĐTXD, CĐVT, CNVLN CN, TKKTTC Tổng công ty và Công ty hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;

- Lưu: VT, ĐTXD.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bùi Hồng Quang