

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACA



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

Gói thầu: Gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế.

Dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội từ mùa Thu Lịch sử năm 1945” - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025”.

Chủ đầu tư: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Hà Nội, năm 2025

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACA



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

Gói thầu: Gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế.

Dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội từ mùa Thu Lịch sử năm 1945” - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)”.
Chủ đầu tư: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

THỰC HIỆN:

THS.KTS. Đặng Linh Chi
KS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga
KS. Vũ Ngọc Quỳnh

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACA



PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Linh Chi

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Dự án	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế.

Dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội từ mùa Thu Lịch sử năm 1945” - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)”.
Chủ đầu tư: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Số: 383 /BC-ACA

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế.

Dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội từ mùa Thu Lịch sử năm 1945” - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)”.

Kính gửi: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

- Tên dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội từ mùa Thu Lịch sử năm 1945” - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)”.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế.

- Số KHLCNT: PL2500176023-00 thời điểm đăng tải ngày 24/07/2025 09:41;

- Số E-TBMT: IB2500328444-00 thời điểm đăng tải ngày 28/07/2025 19:48;

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-NHCMNTL ngày 23/7/2025 của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu Lịch sử năm 1945” Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)”;

+ Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-NHCMNTL ngày 23/7/2025 của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 17: Tư

vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế;

+ Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-NHCMNTL ngày 28/7/2025 của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng ACA thành lập theo Quyết định số 364/QĐ - ACA ngày 23/7/2025 để thực hiện việc Tư vấn lập HSMT, báo cáo đánh giá HSĐT các gói thầu thuộc dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945” Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025);

Căn cứ vào Hợp đồng số 65/2025/ACA-TVĐT ngày 23/7/2025 giữa Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng ACA về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945” Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025);

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Đặng Linh Chi (Số cc: NT01.10.2271; cấp ngày 01/01/2025; Nơi cấp: Cục quản lý đấu thầu)	Tổ trưởng	Lập E-HSMT; Đánh giá E-HSĐT
2	Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Số cc: NT01.10.2368; cấp ngày 01/01/2025; Nơi cấp: Cục quản lý đấu thầu)	Tổ viên	Lập E-HSMT; Đánh giá E-HSĐT
3	Vũ Ngọc Quỳnh (Số cc: NT01.10.2386; cấp ngày 01/01/2025; Nơi cấp: Cục quản lý đấu thầu)	Tổ viên	Lập E-HSMT; Đánh giá E-HSĐT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ tư vấn đấu thầu làm việc theo nhóm, các thành viên trong tổ cùng thảo luận và đưa ra đánh giá về E- HSDT của nhà thầu.

Tổ chuyên gia thống nhất kết quả đánh giá chung. Tổ trưởng sẽ tổng hợp báo cáo. Trong quá trình làm việc, trường hợp nếu có những ý kiến không thống nhất sẽ quyết định lấy theo ý kiến đa số và ý kiến không thống nhất thiểu số của chuyên gia sẽ được bảo lưu và đưa vào báo cáo.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2500328444
Tên gói thầu	Gói thầu số 25: Thuê thiết kế, sản xuất cảnh trí sân khấu, đạo cụ, lắp dựng sân khấu, bàn ghế
Tên chủ đầu tư	Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	04/08/2025 09:04
Lĩnh vực	Phi tư vấn

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2500176023
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán: Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945” Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2025)
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	30 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	04/08/2025 08:30
Giá gói thầu	2.396.892.000 VND

Thông tin nhà thầu

S T T	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn0106596311	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ	2.396.892	Chi tiết tệp đính	2.396.892	60	25.000.000 (Cam kết trong đơn dự	90	30 ngày

	SẢN XUẤT MỸ THUẬT TKA		kèm e HSDT		thầu)		
--	-----------------------------	--	------------------	--	-------	--	--

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 2

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MỸ THUẬT TKA	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Nhà thầu đính kèm Bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Đông đô, trong đó: Hiệu lực bảo lãnh dự thầu (90 ngày kể từ ngày phát hành là ngày 29/7/2025) không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (90 ngày kể từ ngày đóng thầu là ngày 04/08/2025)

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 3

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MỸ THUẬT TKA	Không xét

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 4

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN	Không xét	

XUẤT MỸ THUẬT TKA		
-------------------	--	--

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): *Không có.*

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: *Không có.*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây: (*được tổng hợp từ Mẫu số 07B*):

Bảng số 5

Stt	Nội dung	Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MỸ THUẬT TKA
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không xét
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa	Không xét
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
	Phương pháp giá thấp nhất	
5	Δ_{UD} (nếu có)	Không xét
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)	Không xét

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

Stt	Nội dung	Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MỸ THUẬT TKA
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không xét
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không xét
	Phương pháp giá thấp nhất	

4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xét

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có.
- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.
- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng



Đặng Linh Chi

Tổ viên



Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Tổ viên



Vũ Ngọc Quỳnh