
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đánh giá: Đạt / Không Đạt  

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định 

tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định 

tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu 

trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa 

các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;   

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường;  

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường 

và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác 

(nếu có);  

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của 

nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác. 

Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải 

thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định 

nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-

HSMT. 

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình 

hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có 

yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-

HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng 

thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng. 



3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm1: Không áp dụng 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt2: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với 

từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, 

không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng 

tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng 

quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng 

không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 

chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Yêu cầu về tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất tiến độ thi công: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Giải pháp kỹ thuật  

1.1.1. Tổ chức mặt bằng 
công trường: thiết bị thi 
công, bãi tập kết vật liệu, 
chất thải, rào chắn, biển 
báo, trong quá trình thi 
công 

Có giải pháp kỹ thuật (kèm theo bản vẽ + 
thuyết minh bố trí mặt bằng tổ chức thi công) 
hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng. 

Đạt 

Có giải pháp kỹ thuật (kèm theo bản vẽ + 
thuyết minh bố trí mặt bằng tổ chức thi công) 
hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng nhưng giải pháp về lán trại chưa cụ 
thể, chi tiết. 

Chấp 
nhận 
được 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



1.1.2. Giải pháp phá dỡ, 
tháo dỡ các công trình cũ 
để thực hiện đấu nối công 
nghệ xăng dầu 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

1.1.3. Thi công các hạng 
mục (gồm 7 hạng mục theo 
bảng khối lượng mời thầu). 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với: 
Điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng; chỉ dẫn kỹ 
thuật tại Chương V, Phần III, E-HSMT; 

Đạt 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1.2, 1.1.3 được xác 
định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 1.1.1 được xác 
định là đạt hoặc chấp nhận được. 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

1.2. Biện pháp tổ chức thi 
công 

 

1.2.1. Hệ thống tổ chức 

 - Có sơ đồ chi tiết tổ chức của nhà thầu tại 
công trường; 

 - Bố trí đầy đủ các nhân sự chủ chốt cho các 
hạng mục công việc; Bộ phận quản lý tiến độ, 
chất lượng (KCS), an toàn, an ninh, môi 
trường; Bộ phận quản lý vật tư, vật liệu, máy 
móc, thiết bị trên công trường; 

 - Thuyết minh rõ vai trò, nhiệm vụ của từng 
vị trí chủ chốt, cơ chế phối hợp giữa các vị trí 
và phối hợp với các bên liên quan. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

1.2.2. Tổ chức thi công các 
hạng mục 

Có đề xuất biện pháp tổ chức thi công có tính 
tuần tự và tối thiểu 02 mũi thi công độc lập 
các hạng mục 

Đạt 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

1.2.3. Bảo đảm giao thông 
trong quá trình thi công. 

Có đề xuất phương án tổ chức giao thông 
trong quá trình thi công mà không làm ảnh 
hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của cửa hàng xăng dầu. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu Không đạt 



trên. 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 được 
xác định là đạt. 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

2. Yêu cầu về tiến độ thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổng thời gian thi công 
công trình: 90 ngày 

Đề xuất tổng thời gian thi công không vượt 
quá 90 ngày. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 
ngày.                       

Không đạt 

2.2. Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết bị và 
tiến độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực và 
tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội 
dung a) và b). 

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt 

2.3. Biểu tiến độ thi công 
hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu 
tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

3. Yêu cầu về các biện pháp đảm bảo chất lượng 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng thi công các 
hạng mục công trình 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công; đáp ứng các yêu cầu về chỉ dẫn kỹ 
thuật tại chương V, phần III, E-HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

3.2. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên liệu, vật 
tư, thiết bị đầu vào để phục 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công; đáp ứng các yêu cầu về chỉ dẫn kỹ 

Đạt 



vụ công tác thi công. thuật tại chương V, phần III, E-HSMT. 

Không đáp ứng một trong những yêu cầu nêu 
trên. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

4. Yêu cầu về Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như 
phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. An toàn Lao động  

Biện pháp an toàn lao động. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. Có cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu 
đối với Nhà thầu thi công trong suốt quá trình 
thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.2. Phòng cháy, chữa cháy   

 

Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy. 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công và đảm bảo an toàn cho Cửa hàng 
xăng dầu đang hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.3. Vệ sinh môi trường  

Biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công;  

Có cam kết đáp ứng các biện pháp BVMT 
trong quá trình thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

5. Yêu cầu về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà 
thầu thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành: 12 
tháng với mức tiền bảo 
hành là 5% giá trị hợp đồng 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. 

Không đạt 

5.2. Uy tín của nhà thầu  

Uy tín của nhà thầu thông 
qua việc thực hiện các hợp 
đồng tương tự trước đó 
trong vòng 5 năm trở lại 
đây (2021 đến năm 2025). 

Nhà thầu cung cấp bản cam kết: Không có 
hợp đồng tương tự bị vi phạm về chất lượng 
công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 5.1; 5.2 được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không đạt 

6. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt cho 
công trình được cung cấp theo yêu cầu trong E-HSMT 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Đối với vật tư, vật liệu chính 

Đối với các vật tư, vật liệu 
chính (trừ các vật tư thiết bị 
do bên A cấp). 

Có cam kết (hoặc hợp đồng nguyên tắc) cung 
ứng đầy đủ vật tư, vật liệu phù hợp và đáp ứng 
với các yêu cầu trong E-HSMT, đáp ứng tiến 
độ thi công.  

Đạt 

Không đảm bảo nội dung trên. Không đạt 

6.2. Thiết bị lắp đặt cho công trình được cung cấp theo yêu cầu trong E-HSMT 

Các thiết bị lắp đặt cho 
công trình do nhà thầu cung 
ứng 

- Có cam kết cung ứng đúng chủng loại, đủ số 
lượng, hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 
trở về đây, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có 
đầy đủ hồ sơ liên quan và tiến độ cung cấp 
đáp ứng tiến độ thi công; 

- Các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; 

- Và đáp ứng với các yêu cầu khác trong E-
HSMT. 

Đạt 

Không đảm bảo nội dung trên. Không đạt 

Kết luận 
Tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.2 được xác định là 
đạt. 

Đạt 



Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

 
7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu trong chỉ dẫn kỹ thuật và các nội dung khác 

trong quá trình thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Mức độ đáp ứng các yêu 
cầu trong chỉ dẫn kỹ thuật 
tại Chương V, Phần III, E-
HSMT. 

Có cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu trong 
chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V, Phần III, E-
HSMT. 

Đạt 

Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng chỉ 
đáp ứng một phần yêu cầu trong chỉ dẫn kỹ 
thuật tại Chương V, Phần III, E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 

Yêu cầu trên được đánh giá là: Đạt  Đạt 

Yêu cầu trên được đánh giá là: Không đạt  Không đạt 

8. Yêu cầu về năng lực xây dựng của nhà thầu 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

8.1. Yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng 

Năng lực hoạt động xây 
dựng 

 - Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động 
động xây dựng phù hợp với thi công công 
trình công nghiệp (Cửa hàng xăng dầu) hạng 
III (cung cấp kết quả triển khai các công trình 
tương tự cùng hoặc hơn cấp: Biên bản nghiệm 
thu hoàn thành công trình và Bản vẽ hoàn 
công hoặc các tài liệu tương đương) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

8.2. Yêu cầu về năng lực liên quan đến PCCC: 

Yêu cầu về năng lực liên 
quan đến PCCC 

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC 
còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu (bản gốc 
hoặc sao có chứng thực) của Cán bộ phụ trách 
an toàn lao động 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 



Kết luận 

Yêu cầu trên được đánh giá là: Đạt  Đạt 

Yêu cầu trên được đánh giá là: Không đạt  Không đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 

6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 

2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước 

tiếp theo. 
 


