

Số: 6X/QĐ-BQLKVHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT của gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND-TCKH ngày 30 tháng 6 năm 2025 thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế Xuất nhập khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND-TCKH ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn;



(Handwritten signature)

Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc phê duyệt dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi;

Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND-TCKH ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi;

Căn cứ Tờ trình số 7-3/TTr-TCG ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng về việc đề nghị phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 2763/QĐ-UBND-TCKH ngày 30 tháng 6 năm 2025 thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 82/BC-TTh ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trần Thu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi;

Xét Tờ trình ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Phòng Quản lý dự án 3 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND-TCKH ngày 30 tháng 6 năm 2025 thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Lê Lợi:

1. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: XL: Thi công xây dựng.
- Giá trị gói thầu (bao gồm thuế VAT 8%): **9.453.282.021 đồng** (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn, không trăm hai mươi một đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện (các hoạt động kinh tế).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Hồ sơ mời thầu: Duyệt nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT) do Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng lập và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trần Thu thẩm định.

Điều 2. Phòng Quản lý dự án 3; Đơn vị tư vấn lập (Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng); Đơn vị thẩm định (Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trần Thụ) chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về nội dung trong E-HSMT; đảm bảo các nội dung đúng theo quy định. Căn cứ nội dung E-HSMT đã được phê duyệt tại Điều 1, Phòng Quản lý dự án 3 tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản lý dự án 3, các Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban GD: GD, P.GD/Phát;
- Trung tâm TV KH và CN Cầu Đường Cảng;
- Công ty TNHH MTV TV XD Trần Thụ;
- Lưu VT, T.Đạt (05b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Tấn Phát



