

Số: 2833/QĐ-PCQN

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” thuộc dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/06/2025 về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp công tác ĐTXD tại EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-EVNNPC ngày 19/5/2025 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Quảng Ninh;



Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-PCQN ngày 08/07/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1;

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-PCQN ngày 11/07/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-PCQN ngày 25/07/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự toán gói thầu xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1;

Căn cứ Tờ trình ngày 08/8/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” về việc thẩm định và phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” thuộc dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” thuộc dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” ngày 13/8/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” thuộc dự án: “Xây dựng xuất tuyến sau TBA 110kV Vân Đồn 2 kết nối mạch vòng với TBA 110kV Vân Đồn 1” (hồ sơ kèm theo).

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng liên quan thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BQLDA (04);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Tĩnh