

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu XL10:
Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn huyện Bù Đăng,
tỉnh Bình Phước thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án
thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh
Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía
Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương
thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công
tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,
luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực
thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban
nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang
đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam
phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh Bình
Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành
phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước
thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa
(Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BQLDAĐTĐTXD ngày 30/7/2025 của Ban QLDA tỉnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (phần cầu vượt ngang) thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BQLDAĐTĐTXD ngày 01/10/2025 của Ban QLDA tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (phần cầu vượt ngang) thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ ViNa lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 136/TTr-VINA ngày 23/10/2025 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL10: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 6, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ VINA và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- GĐ, các PGĐ;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- Lưu: VT, KHTHĐT (Tài)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đinh Tiến Hải