
Mức phạt: 

1. Nhà thầu không hoàn thành công trình theo tiến độ đã ký kết (kể cả thời gian được 
cấp thẩm quyền cho gia hạn) mà không có lý do chính đáng được cấp thẩm quyền phê 
duyệt: 
- 1,0 % giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho tuần đầu tiên chậm tiến độ; 

- 2,0% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho tuần thứ 2 chậm tiến độ; 
- 3,0% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho các tuần sau đó. 

2. Không đảm bảo nhật ký công trình, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ pháp lý liên quan có lưu giữ 
thường xuyên trên công trường trong thời gian thi công, gây bất tiện cho việc kiểm tra, 
giám sát hoặc trở ngại cho các đoàn kiểm tra, mỗi lần phát hiện phạt: 0,5% giá trị hợp 
đồng. 
3. Nhà thầu bố trí nhân sự không đầy đủ hoặc không đúng theo hồ sơ dự thầu mà chưa 
có sự thống nhất của Chủ đầu tư, mỗi lần phạt 0,5% giá trị hợp đồng. 
4. Nhà thầu bị phát hiện là cung cấp sản phẩm, vật tư không đạt yêu cầu về chất lượng, 
không đúng nguồn gốc chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo Hồ sơ thiết kế và Hợp đồng 
thi công xây dựng đã ký kết, phạt 1,0% giá trị hợp đồng cho mỗi lần; đồng thời Nhà thầu 
phải khắc phục, thực hiện lại đúng theo Hồ sơ thiết kế và Hợp đồng thi công xây dựng 
đã ký kết. 
(Giá trị phạt vi phạm hợp đồng trong các trường hợp nêu trên không vượt quá 12% giá 
trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu bị Chủ đầu tư xử phạt vi phạm do chậm tiến độ 05 
lần thì Chủ đầu tư được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và tịch thu Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng). 
 


