

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSMT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1.1. Đối với vật tư vật liệu chính như: + Cát các loại; + Xi măng các loại; + Đá các loại; + Thép các loại; + Gạch BTKN; + Gạch ốp lát các loại; + Sơn các loại: Sơn lót, sơn phủ;	Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các vật tư, vật liệu liệt kê tại mục 3.1.1.... đưa vào sử dụng gói thầu. <i>(Kèm theo bản chụp chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp để chứng minh, Hợp đồng nguyên tắc phải nêu rõ phục vụ gói thầu đang xét và được đóng dấu đầy đủ của đơn vị cung cấp)</i>	Đạt
+ Cửa nhôm hệ và phụ kiện; kính dán an toàn; + Vách nhôm hệ; kính dán an toàn; + Phụ kiện cửa; + Vật liệu chống thấm + Tấm lợp; + Vật tư ngành điện, chống sét: Dây dẫn, aptomat, Đèn, quạt, công tắc, ổ cắm,...; + Vật tư, thiết bị điện nhẹ; + Vật tư ngành nước: Ống nước PPR, Cút, Tê; + Vật tư thiết bị vệ sinh: Chậu rửa, Xí bệt, Vòi rửa, vách vệ sinh,... + Vật tư hệ thống PCCC	- Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp của nhà cung cấp vật liệu cho gói thầu này. Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp của nhà cung cấp vật liệu tuy nhiên không đầy đủ các loại vật tư, vật liệu yêu cầu của E-HSMT. - Không kèm theo đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp của đơn vị cung cấp.	Không đạt

<p>+ Thiết bị PCCC; Và một số vật tư vật liệu khác phục vụ thi công;</p>		
<p>3.1.1.1. Đối với vật tư, vật liệu: + Cát các loại + Đá xây dựng các loại (đá 1x2, 2x4, 4x6,...)</p>	<p>Có cam kết kèm theo tài liệu chứng minh thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu Hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp có đầy đủ năng lực cung cấp vật liệu. Kèm theo tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vật liệu phù hợp với gói thầu đang xét (giấy phép khai thác còn hiệu lực). Trường hợp nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp là mỏ vật liệu: kèm theo giấy phép khai thác còn hiệu lực của mỏ và đảm bảo vật liệu cung cấp cho gói thầu đang xét là hợp pháp. Trường hợp nhà thầu đề xuất đơn vị cung cấp là đơn vị cung cấp trung gian (thương mại) thì phải kèm theo tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vật liệu (Giấy phép khai thác còn hiệu lực, hợp đồng thương mại hoặc cam kết cung cấp giữa các bên dẫn chiếu tới nguồn gốc vật liệu, ...)</p>	Đạt
	<p>Nhà thầu không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.</p>	Không đạt
<p>3.1.1.2. Trường hợp nhà thầu đề xuất sử dụng bê tông thương phẩm</p>	<p>Trường hợp nhà thầu sử dụng bê tông thương phẩm: + Trường hợp nhà thầu có trạm trộn (cung cấp đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp và tài liệu chứng minh trạm trộn hoạt động hợp pháp: giấy phép xây dựng hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng,... + Trường hợp nhà thầu đề xuất đơn vị cung cấp trung gian (thương mại) nhà thầu cung cấp: Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung</p>	Đạt

	<p>ứng bê tông nêu rõ phục vụ gói thầu đang xét, giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp của nhà cung cấp, tài liệu chứng minh trạm trộn hoạt động hợp pháp, hợp đồng cung cấp hoặc cam kết cung cấp giữa đơn vị cung cấp trung gian và trạm trộn)</p> <p>+ nhà thầu phải đề xuất biện pháp vận chuyển bê tông phù hợp với đề xuất nguồn gốc vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng bê tông trong quá trình vận chuyển (bao gồm cả yếu tố thời gian vận chuyển)</p> <p>Biện pháp vận chuyển phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo thời gian và điều kiện vận chuyển không làm ảnh hưởng đến tính đồng nhất, độ sụt và cường độ, chất lượng của bê tông tại thời điểm thi công.</p>	
	Không đáp ứng một trong số yêu cầu nêu trên	Không đạt
<p>3.1.2. Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị phải được thí nghiệm trước khi đưa vào sử dụng theo quy định. <i>(Phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê, nhà thầu phải nộp bản chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng được chứng thực; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị ký hợp đồng thí nghiệm trong trường hợp đi thuê đơn vị thí nghiệm).</i></p>	<p>Nhà thầu có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn hoặc có hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm vật liệu với đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.</p> <p>Nhà thầu phải đính kèm bản scan Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi nộp E-HSDT.</p> <p><i>(Nhà thầu phải nộp bản chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng được chứng thực; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị ký hợp đồng thí nghiệm trong trường hợp đi thuê đơn vị thí nghiệm).</i></p>	Đạt
	Nhà thầu không có tài liệu chứng minh các vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng được thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.	Không đạt

3.1.3. Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình ghi rõ: nguồn gốc xuất xứ, kê khai tiêu chuẩn áp dụng cho vật liệu; kê khai tên đơn vị cung ứng	Nhà thầu có bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào gói thầu được nêu tại (chỉ dẫn kỹ thuật chương V): ghi rõ thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu mã hiệu (nếu có) thông số kỹ thuật phù hợp với nội dung của gói thầu (E-HSMT) và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế được duyệt. <i>(Nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu chính kê khai phải phù hợp với các hợp đồng nguyên tắc vật tư, vật liệu, thiết bị mà nhà thầu đề xuất trong E-HSMT) tại chỉ dẫn kỹ thuật Chương V.</i>	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công xây dựng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.2.1. Giải pháp bố trí khu vực lán trại gồm thuyết minh và bản vẽ	- Giải pháp bố trí khu vực lán trại gồm: Văn phòng ban chỉ huy công trường; khu lán trại công nhân; khu vực tập kết vật tư, thiết bị thi công; giải pháp cấp điện; cấp nước; thoát nước; thông tin liên, cổng ra vào đảm bảo hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng và hồ sơ bản vẽ thi công. - Giải pháp bao gồm thuyết minh và bản vẽ mô tả thể hiện vị trí khu đất dựng lán trại, phương án tiếp cận giao thông và phương án lắp dựng các hạng mục nhà tạm và không ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư.	Đạt
	Không có giải pháp bố trí hoặc có giải	Không

	pháp bố trí nhưng không đầy đủ, không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.	Đạt
3.2.2. Sơ đồ (hình vẽ) bộ máy tổ chức quản lý trên công trường	Có sơ đồ (hình vẽ) bộ máy tổ chức quản lý trên công trường phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt thi công gói thầu.	Đạt
	Không có hoặc có sơ đồ (hình vẽ) bộ máy tổ chức quản lý trên công trường không phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt thi công gói thầu.	Không đạt
3.2.3. Giải pháp, sửa chữa hư hỏng, khiếm khuyết trong quá trình thi công và giai đoạn bảo hành công trình thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu như: Công tác bê tông, Xây, trát, ốp, lát sơn, thi công lắp đặt thiết bị...	Có thuyết minh giải pháp, biện pháp, trình tự xử lý, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết trong quá trình thi công và giai đoạn bảo hành công trình thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu theo đúng quy định hiện hành áp dụng cho công trình (Bao gồm con người và tài sản...)	Đạt
	Không có hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ giải pháp, biện pháp, trình tự xử lý, sửa chữa khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết trong quá trình thi công thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành áp dụng cho công trình (bao gồm con người và tài sản...)	Không đạt
3.2.4. Thi công các hạng mục công việc theo Hồ sơ thiết kế được duyệt	Có đầy đủ thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, bản vẽ biện pháp thi công thể hiện đầy đủ các hạng mục công việc hồ sơ thiết kế, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hạng mục công việc của hồ sơ thiết kế, phù hợp biện pháp thi công chủ đạo và thực tế hiện trạng công trình, phù hợp với trình tự phương án thi công, phù hợp với tiến độ, kế hoạch thi công, phù hợp với quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. Có đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện biện pháp thi công.	Đạt

	<p>Không có đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu hoặc có thuyết minh biện pháp thi công nhưng không có bản vẽ biện pháp thi công hoặc có bản vẽ biện pháp thi công nhưng không có thuyết minh biện pháp thi công hoặc có đầy đủ bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh biện pháp thi công nhưng biện pháp thi công sơ sài không đầy đủ các hạng mục công việc hồ sơ thiết kế hoặc không phù hợp với hạng mục công việc của hồ sơ thiết kế hoặc không phù hợp biện pháp thi công chủ đạo và thực tế hiện trạng công trình hoặc trình tự phương án thi công hoặc không phù hợp với điều kiện thi công hoặc không phù hợp với tiến độ thi công và tổ chức thi công tổng thể, kế hoạch thi công hoặc quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng hoặc không đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện biện pháp thi công</p>	Không đạt
<p>3.2.5. Hoàn trả lại mặt bằng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật lân cận, sửa chữa hoặc thay mới các bộ phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá trình thi công.</p>	<p>Có giải pháp, biện pháp hoàn trả lại mặt bằng, đường xá, hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay mới các bộ phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng Có cam kết bằng văn bản các nội dung nêu trên</p>	Đạt
	<p>Không có cam kết bằng văn bản và không có giải pháp, biện pháp hoàn trả mặt bằng, đường xá, hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay mới các bộ phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p>	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt

	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
--	--	------------------

3.3. Tiến độ thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.3.1. Thời gian thi công, tiến độ thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 210 ngày (kể cả ngày nghỉ; ngày nghỉ lễ, tết và có tính đến ngày bị ảnh hưởng bởi thời tiết nghỉ không thi công) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.	Đạt
	Không có hoặc có đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 ngày hoặc đề xuất tiến độ không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.	Không đạt
3.3.2. Bảng tổng tiến độ thi công trong đó thể hiện chi tiết trình tự tổ chức thi công các công việc theo E-HSMT; thời gian thi công các công tác.	Có bảng tổng tiến độ thi công chi tiết trong đó thể hiện chi tiết trình tự tổ chức thi công, biện pháp thi công các công việc của E-HSMT; thời gian thi công các công tác phù hợp, logic và hợp lý phù hợp với Hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên.	Không đạt
3.3.3. Biểu đồ nhân lực, máy móc, vật liệu chính	Có biểu đồ nhân lực (bao gồm biểu đồ huy động công nhân, biểu đồ huy động cán bộ chủ chốt mà nhà thầu đề xuất), biểu đồ huy động máy móc, huy động vật liệu chính phù hợp với bảng tổng tiến độ thi công.	Đạt
	Không có biểu đồ nhân lực, máy móc, vật liệu hoặc có nhưng không phù hợp với bảng tổng tiến độ thi công.	Không đạt
3.3.4. giải pháp điều chỉnh tổng tiến độ thi công khi một số công tác bị kéo dài.	Có giải pháp điều chỉnh tổng tiến độ thi công khi một số công tác bị kéo dài.	Đạt
	Không có giải pháp điều chỉnh tổng tiến độ thi công khi một số công tác bị kéo dài.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt

	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
--	--	------------------

3.4. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chức hiện trường

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Tổ chức quản lý dự án, tổ chức hiện trường	Có biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức hiện trường phù hợp với gói thầu	Đạt
	Không có biện pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức hiện trường hoặc có nhưng không phù hợp với gói thầu..	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.4.1. Hệ thống quản lý chất lượng	Có hệ thống quản lý chất lượng trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình.	Đạt
	Không có hệ thống quản lý chất lượng hoặc có nhưng không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình.	Không đạt
3.4.2. Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình	Có thuyết minh biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình.	Đạt
	Không có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình.	Không đạt
3.4.3. Biện pháp kiểm soát chất lượng cho từng công tác thi công xây dựng	Có thuyết minh biện pháp kiểm soát chất lượng cho từng công tác thi công xây dựng đầy đủ, khả thi, phù hợp với gói thầu đang xét	Đạt

	Không có biện pháp kiểm soát chất lượng hoặc biện pháp không phù hợp, không đầy đủ, không khả thi	Không đạt
3.4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão	Có Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão	Đạt
	Không có biện pháp bảo quản hoặc có biện pháp bảo quản nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết hoặc không hợp lý.	Không đạt
3.4.5. Giải pháp sửa chữa hư hỏng	Nhà thầu có giải pháp sửa chữa hư hỏng đầy đủ và chi tiết, có tính khả thi.	Đạt
	Không có giải pháp hoặc có giải pháp nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết hoặc không hợp lý.	Không đạt
3.4.6. Lập bảng kế hoạch thí nghiệm vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào phù hợp; Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, thiếu không đầy đủ các nội dung yêu cầu, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.5.1. An toàn lao động	Có thuyết minh đầy đủ các nội dung sau: + Việc chấp hành các quy định của Luật ATLĐ, VSLĐ về tổ chức huấn luyện về ATLĐ, VSLĐ trong doanh nghiệp theo quy định.	Đạt

	<ul style="list-style-type: none"> + Biện pháp nhận biết, đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; + Biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn lao động; + Lập bảng tổng hợp về ATLĐ theo quy định. + Biện pháp kiểm soát ATLĐ, VSLĐ trên công trường và khu vực xung quanh. + Biện pháp đảm bảo an toàn cho chủ đầu tư và đảm bảo an toàn cho các hoạt động của nhà trường. + Có bản vẽ biện pháp an toàn lao động. 	
	<p>Không có bản vẽ, biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không đầy đủ, hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Không đạt
3.5.2. Phòng cháy chữa cháy	<p>Có bản vẽ, biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Đạt
	<p>Không có bản vẽ, biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	Không đạt
3.5.3. Vệ sinh môi trường	<p>Có đầy đủ biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các biện pháp giảm thiểu: Tiếng ồn, bụi, khói, rung. - Kiểm soát nước thải các loại. - Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất. - Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. - Có biện pháp thu gom, xử lý rác thải không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. 	Đạt

	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP trong vòng 3 năm (2022;2023;2024) trở lại đây.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Thông tin uy tín của nhà thầu về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/08/2025, kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu kèm theo E-HSDT bản cam kết. Nhà thầu cam kết một cách trung thực, trường hợp phát hiện nhà thầu có nội dung cam kết không trung thực thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành viên	Nhà thầu không có hợp đồng vi phạm theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/08/2025.	Đạt
	Nhà thầu có hợp đồng vi phạm theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 214/NĐ-CP ngày 04/08/2025 nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì nhà thầu phải nêu rõ lý do và đề xuất phương án thực hiện không vi phạm và cam kết sẽ thực hiện công trình đúng tiến độ, đúng chất lượng và không vi phạm hợp đồng.	Chấp nhận được
	Nhà thầu có hợp đồng vi phạm tiến độ, chất lượng do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng nhưng nhà thầu không nêu đề xuất phương án đảm bảo tiến độ hoặc không có cam kết sẽ thực hiện công trình đúng tiến độ, chất lượng và không vi phạm hợp đồng trong quá trình thi công.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.7. Bảo hành công trình.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.7.1. Bảo hành công trình	Có đề xuất thời gian bảo hành công trình \geq 12 tháng	Đạt
	Không có đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành công trình $<$ 12 tháng.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.7.1 được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn trên