Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; 

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; 

- Các yếu tố cần thiết khác.

Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT.

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Thông tin về công trình
	Có thuyết minh hợp lý những hiểu biết chung của nhà thầu về điều kiện thi công và hiện trạng công trình
	Đạt

	
	
	Không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý
	Không đạt

	2
	Biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình phù hợp với các điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình. Nhà thầu mô tả rõ mối quan hệ giữa trụ sở chính với công trường, nêu rõ mối quan hệ thẩm quyền khi giải quyết sự cố. Nêu rõ trách nhiệm quyền hạn được giao cho cán bộ chủ chốt tại công trường
	Đạt

	
	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công 
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp
với điều kiện biện pháp thi công, tiến
độ thi công và hiện trạng công trình
xây dựng. Áp dụng đối với các công
tác chính thuộc phạm vi gói thầu:
- Công tác chuẩn bị khởi công;
- Công tác trắc đạc, định vị công trình;
- Công tác tháo dỡ, phá dỡ;
- Công tác đào, đắp đất;
- Công tác cốp pha, cốt thép, đổ bê
tông các kết cấu;
- Công tác xây, trát, ốp lát;
- Công tác quét vôi ve, sơn bả, hoàn
thiện;
- Công tác thi công và lắp đặt thiết bị
điện; cấp thoát nước;
- Công tác vận chuyển phế thải, thu
dọn vệ sinh công trường.
- Công tác nghiệm thu hoàn thành,
bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
	Đạt

	
	
	Không đầy đủ, chi tiết và hợp lý
	Không đạt

	4
	Vật liệu xây dựng, Lắp đặt thiết bị
	Vật liệu, Thiết bị đề xuất của nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật tại Chương V HSMT. Quy trình vận hành chạy thử. Nhà thầu phải cam kết bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng và bảo trì trong vòng 24 tháng. Nhà thầu phải cam kết khắc phục sửa chữa trong vòng 24 giờ kề từ lúc nhận thông báo sửa chữa của chủ đầu tư
	Đạt

	
	
	Không đầy đủ, chi tiết và hợp lý
	Không đạt

	5
	Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nêu rõ giải pháp xử lý đối với các vật tư vật liệu thiết bị kiểm tra không đáp ứng yêu cầu gói thầu. Có danh mục, quy trình nghiệm thu trong quá trình thi công gói thầu (nghiệm thu công việc, nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu bàn giao…)
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, VSMT 
	Có biện an toàn lao động, PCCC, VSMT hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nội dung phải đảm bảo trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm về ATLĐ, thời gian làm việc nghỉ ngơi, biện pháp ATLĐ đối với các cộng việc, hạng mục công việc.
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy, VSMT nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	7
	Bảo hành:


	Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. 
	Đạt

	
	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. 
	Không đạt

	8
	Uy tín của nhà thầu:


	Nhà thầu có cam kết và không vi phạm các tiêu chí về uy tín theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt

Yêu cầu nhà thầu lập phương án tổ chức thi công các hạng mục của gói thầu phù hợp theo tiến độ tổng thể; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án (kèm bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức thi công cho từng hạng mục và toàn bộ gói thầu để thuyết minh).

Quy trình phối hợp, trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh (nếu nhà thầu liên danh dự thầu) trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Loại vật tư, vật liệu, cấp phối vật liệu thi công.

Quy trình phối hợp giữa nhà thầu với các nhà thầu khác trên công trường.

Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công chi tiết đầy đủ (vật liệu, mac bê tông, mac vữa, loại bê tông…) nhằm tránh rủi ro trong quá trình thực hiện Gói thầu, không bị thiệt hại kinh tế, đáp ứng được tiến độ thực hiện của Dự án.

Để đảm bảo hiệu quả trong thi công hiểu rõ tính chất quy mô gói thầu, tính phù hợp của biện pháp thi công nhà thầu đề ra. Nhà thầu nên khảo sát hiện trường.

Các nội dung nhà thầu nêu trong HSDT không đúng với HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại Chương V sẽ được hiểu là nhà thầu chưa tìm hiểu gói thầu và đánh giá là không đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
