

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH DUY TIÊN

Căn cứ các Luật: Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2024; và Luật số 57/2024/QH15; sửa đổi bổ sung một số điều của của luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đấu thầu theo phương thức đối tác công tư và đầu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định 75/QĐ-TBĐT ngày 30/7/2025 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

Theo đề nghị của tổ tư vấn đấu thầu tại báo cáo thẩm định số 05/TĐ-TVHN ngày 08/8/2025 về việc thẩm định HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Dự án: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện.

- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng.
- Phương thức LCNT: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 130 ngày.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Trên cơ sở quyết định này, phòng Kế toán - tài vụ, Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên Đơn, tổ tư vấn đấu thầu triển khai các công việc tiếp theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Các phòng ban có tên tại Điều 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.



Mã Thị Bích Nhạn

Số: /QĐ-TBĐT

Hà Nam, ngày 09 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH DUY TIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/6/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/8/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên;

Theo đề nghị của tổ tư vấn đấu thầu tại báo cáo thẩm định số 06/BC-TĐ ngày 09/8/2024 về việc thẩm định HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục

thuộc Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện.

- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng.
- Phương thức LCNT: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 6 tháng.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu:

Thủ tục đấu thầu:

- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Yêu cầu

Điều khoản tham chiếu

Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Trên cơ sở quyết định này, phòng Kế toán - tài vụ, Phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên Đơn, tổ tư vấn đấu thầu triển khai các công việc tiếp theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Các phòng ban có tên tại Điều 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Mã Thị Bích Nhạn