

Số: 535/QĐ-TSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung sửa đổi E-HSMT gói thầu “Gói số 5: Cung cấp dịch vụ thay thế tấm lót mặt không tải bằng tải xích cào, đường ống thải tro bay hệ thống thải tro tổ máy 01 và gia công, lắp đặt rulo dẫn hướng bằng tải xích cào tổ máy 02 - NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025”

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-ĐLTK ngày 19/10/2022; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 424/QĐ-ĐLTK ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy định mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 441/QĐ-ĐLTK ngày 05/6/2023; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 656/QĐ-ĐLTK ngày 15/8/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐLTK ngày 12/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Giao Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 361/ĐLTK-TM ngày 07/3/2025 của Tổng Công ty về việc cập nhật và điều chỉnh phân công nhiệm vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2024 của PV Power Hà Tĩnh;

Công văn số 949/ĐLTK-KT ngày 29/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Thực hiện công tác khắc phục bất thường tích lũy trong đợt ngừng máy NMNĐ Vũng Áng 1 mùa mưa năm 2025;

Công văn số 996/ĐLTK-TM ngày 06/6/2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc công tác BDSC đợt ngừng máy khắc phục bất thường NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-TSC ngày 06/6/2025 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật về việc ủy quyền cho ông Phạm Đức Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TSC ngày 17/6/2025 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật về việc phê duyệt PVCV và dự toán chi phí BDSC đợt

ngừng máy khắc phục bất thường tích lũy NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TSC ngày 31/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu BDSC đợt ngừng máy khắc phục bất thường tích lũy NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TSC ngày 04/8/2025 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật về việc phê duyệt danh sách và nhiệm vụ của Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định các gói thầu BDSC đợt ngừng máy khắc phục bất thường tích lũy NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-TSC ngày 13/8/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Gói số 5: Cung cấp dịch vụ thay thế tấm lót mặt không tải băng tải xích cào, đường ống thải tro bay hệ thống thải tro tổ máy 01 và gia công, lắp đặt rulo dẫn hướng băng tải xích cào tổ máy 02 - NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025”;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 03/TTr-TCG ngày 21/8/2025 về việc phê duyệt nội dung sửa đổi E-HSMT gói thầu “Gói số 5: Cung cấp dịch vụ thay thế tấm lót mặt không tải băng tải xích cào, đường ống thải tro bay hệ thống thải tro tổ máy 01 và gia công, lắp đặt rulo dẫn hướng băng tải xích cào tổ máy 02 - NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung sửa đổi E-HSMT gói thầu “Gói số 5: Cung cấp dịch vụ thay thế tấm lót mặt không tải băng tải xích cào, đường ống thải tro bay hệ thống thải tro tổ máy 01 và gia công, lắp đặt rulo dẫn hướng băng tải xích cào tổ máy 02 - NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025”, như tài liệu đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Phòng Kế hoạch Hợp đồng làm đầu mối, phối hợp với các Phòng chức năng và Tổ thẩm định triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Tổ chuyên gia, tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- GD N.M.Tuấn (để b/c);
- Các PGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TCG (TGN).

Đính kèm:

- Nội dung sửa đổi HSMT: Phạm vi công việc sau điều chỉnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Đức Nghĩa

10221
CHI
T
CÔNG T
ĐẦU KH
- C
TRUNG
KỸ
HÀNH

Phạm vi công việc sau điều chỉnh của gói thầu “Gói số 5: Cung cấp dịch vụ thay thế tấm lót mặt không tải bằng tải xích cào, đường ống thải tro bay hệ thống thải tro tổ máy 01 và gia công, lắp đặt rulo dẫn hướng bằng tải xích cào

tổ máy 02 - NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025”

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1	Dịch vụ thay thế tấm lót mặt không tải bằng tải xích cào tổ máy 01 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1	<ul style="list-style-type: none"> - Làm thủ tục công tác, chuẩn bị CCDC, vật tư thi công - Kiểm tra điều kiện vào điều kiện công tác (đã được chọn sạch xỉ) - Làm sạch bằng tải mặt có tải và mặt ko có tải. - Gia công tấm chống mài mòn theo kích thước (được đo trước) (theo bản vẽ VA1-BWBC-02100-M-M1A-DGA-0051) - Tháo các răng cào, xích cào. Tháo các tấm chống mài mòn cũ, vệ sinh các mối hàn cũ - Vận chuyển, lắp đặt, hàn các tấm chống mài mòn mới - Lắp lại các xích cào, răng cào. - Chạy thử, nghiệm thu 	01	gói	Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, xóm Hải Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh	10 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng
2	Rulo băng tải xích cào	<p>Cung cấp vật tư, nhân công, máy thi công, vật liệu phụ thực hiện gia công gói đỡ rulo băng tải xích cào (cải tiến) với phạm vi công việc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập bản vẽ chế tạo chi tiết và thực hiện gia công cải tiến gói đỡ Rulo dẫn hướng bằng tải xích cào theo bản vẽ phương án đính kèm <p>Yêu cầu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Danh mục và khối lượng theo bản vẽ phương án 	02	Bộ		10 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng

