

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu NS.G04: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV

Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư : Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Số: /XTĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu NS.G04: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV

Dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Giám đốc Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC)
- Bên mời thầu: Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
- Tên dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Tên gói thầu: Gói thầu NS.G04: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV
- Dự toán gói thầu: 15.619.868.459 VNĐ
- Số KHLCNT: PL2500176108 thời điểm đăng tải 24/7/2025
- Số E-TBMT: IB2500346928 - 00 thời điểm đăng tải 14/8/2025
- Ngày mở thầu: 10h09 ngày 03/9/2025.
- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

+ Quyết định số 572/QĐ-BDAXD ngày 03/7/2025 của Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc về việc phê duyệt dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

+ Quyết định số 637/QĐ-BDAXD ngày 24/7/2025 của Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

+ Quyết định số 660/QĐ-BDAXD ngày 28/7/2025 của Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc về việc phê duyệt dự toán gói thầu NS.G04: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV thuộc dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

+ Quyết định số 727/QĐ-BDAXD ngày 13/8/2025 của Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu NS.G04: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 641/QĐ-BDAXD ngày 24/7/2025 của Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc về việc thành lập lại Tổ chuyên gia LCNT các gói thầu xây lắp, VTTB và hỗn hợp thuộc các dự án điện được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao quản lý A.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Thành phần Tổ chuyên gia đấu thầu, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Trần Quý Anh	Phó Giám đốc, Tổ trưởng	Chỉ đạo chung
2	Nguyễn Trung Hưng	PTP.KT, Tổ phó	Kiểm tra, soát xét
3	Nguyễn Trọng Sơn	CV P.KT, Tổ viên	Xét kỹ thuật
4	Phạm Thị Quỳnh Nga	CV P.KT, Tổ viên	Xét phần thương mại, tổng hợp báo cáo
5	Nguyễn Văn Hoàng	CV P.KT, Tổ viên	Phối hợp kiểm tra

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Thời gian và cách thức làm việc của Tổ chuyên gia: Làm việc từ ngày 03/9/2025, trong giờ làm việc hành chính.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt với đa số còn lại thì sẽ được bảo lưu ý kiến của thành viên đó.

Đính kèm vào báo cáo đánh giá: Bản chụp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ xét thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Do các nhà thầu kê khai hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi, căn cứ Mục 29. Đánh giá E-HSDT – Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT theo Quy trình 1:

90. Biên bản mở thầu

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá(%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian TH gói thầu
1	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	17.010.000.000	0	17.010.000.000	90	240.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	17.200.080.000	0	17.200.080.000	90	240.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	17.250.084.000	0	17.250.084.000	90	240.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	17.300.000.000	0	17.300.000.000	90	240.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

(Dự toán gói thầu được duyệt: 15.619.868.459 VND)

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Bảng số 2

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	Đạt
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	Đạt
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Đạt
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 3

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	Đạt
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	Đạt
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Đạt
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDXKT (nếu có)): Không có.

c) Các nội dung làm rõ E- HSDXKT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có) (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ E-HSDXKT): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 4

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	Đạt	
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	Đạt	
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Đạt	
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDXKT): Không.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây: *(được tổng hợp từ Mẫu số 07B)*:

Bảng số 5

STT	Nội dung	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) (VNĐ)	17.010.000.000	17.200.080.000	17.250.084.000	17.300.000.000
2	Hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có) (VNĐ)	KAD	KAD	KAD	KAD
3	Giá trị giảm giá (nếu có) (VNĐ)	0	0	0	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) (VNĐ)	17.010.000.000	17.200.080.000	17.250.084.000	17.300.000.000
5	Δ_{USD} (nếu có) ^(*)	KAD	KAD	KAD	KAD
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) (VNĐ)	17.010.000.000	17.200.080.000	17.250.084.000	17.300.000.000

(*): Tính Δ_{USD}

- Đối với Máy biến áp lực 40MVA: cả 04 nhà thầu đều kê khai hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước trên 50%.

- Đối với Tủ điều khiển xa MBA: có 02 nhà thầu là Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP và Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kê khai hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, dựa trên cấu hình tủ ĐKX chào thầu và tại báo cáo nội địa hóa của cả 2 nhà thầu, bảng chi phí nguyên vật liệu sản xuất tủ ĐKX MBA của từng nhà thầu thể hiện như sau:

+ Nhà thầu Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP: Mục chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu chỉ bao gồm chi phí nhập khẩu BCU, không bao gồm chi phí nhập khẩu của Role F90.

+ Nhà thầu Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức: Mục chi phí nhập khẩu không có số liệu các nguyên vật liệu rõ ràng (không thể hiện rõ đã bao gồm BCU và Role F90).

Tổ chuyên gia đã có văn bản ngày 04/9/2025 yêu cầu nhà thầu bổ sung làm rõ. Tại văn bản trả lời, nhà thầu vẫn không cung cấp thêm tài liệu khác, do đó, Tổ chuyên gia nhận thấy báo cáo nội địa hóa của 2 nhà thầu cung cấp không đầy đủ số liệu làm cơ sở để tính chính xác tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm. Vì vậy, Tổ chuyên gia không áp dụng $\Delta U\text{Đ}$ trong trường hợp này.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

Stt	Nội dung	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) (VNĐ)	17.010.000.000	17.200.080.000	17.250.084.000	17.300.000.000
5	Xếp hạng các E-HSDT	1	2	3	4

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả đánh giá E- Hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia kết luận và kiến nghị Giám đốc Ban quản lý Xây dựng điện miền Bắc xem xét, phê duyệt kết quả đánh giá gói thầu NS.G04: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV dự án: Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung như sau:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Xếp hạng nhà thầu
1	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP	Thứ nhất
2	Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức	Thứ hai
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	Thứ ba
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Thứ tư

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều và biên pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Do giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) của tất cả các Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thuộc danh sách xếp hạng đều vượt giá dự toán gói thầu được duyệt (15.619.868.459 VNĐ đã bao gồm VAT và chi phí dự phòng), căn cứ Điểm b Khoản 8 Điều 140 - Xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng và không qua mạng của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025, Tổ chuyên gia kính đề nghị Ông Giám đốc BQLDA Xây dựng điện miền Bắc cho phép mời các nhà thầu chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại dự toán gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-BDAXD ngày 28/7/2025.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không có.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI:

STT	Họ và tên	Chữ ký
1	Trần Quý Anh	
2	Nguyễn Trung Hưng	
3	Nguyễn Trọng Sơn	
4	Phạm Thị Quỳnh Nga	
5	Nguyễn Văn Hoàng	