

Số: 358 /QĐ-BQLDDCN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 02: Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/12/2019; số 41/NQ-HĐND ngày 22/9/2023; số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 và số 51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND tỉnh về chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-BQLDDCN ngày 02/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BQLDDCN ngày 08/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn gói thầu số 02 - Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Trên cơ sở Tờ trình số 153/TTr-TCG ngày 15/8/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu về việc phê duyệt E-HSMT; Báo cáo thẩm định số 1853/BCTĐ-BQLDDCN ngày 15/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 02 - Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02 - Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc, với nội dung theo phụ lục đính kèm (*hồ sơ phụ lục và nội dung E-HSMT đính kèm trên hệ thống*).

Điều 2. Giao phòng Tài chính phối hợp với các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Văn phòng, các phòng: Tài chính, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- KBNN Khu vực XV - Phòng Nghiệp vụ 2;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQL;
- Lưu: VT, TĐ (PA).

GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung

