

Cà Mau, ngày 20 tháng 8 năm 2025

Số: 336/QĐ-BDAGT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 10, dự án: Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến
đường Giồng Nhãn – Gò Cát**

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chuyển nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Cà Mau và UBND tỉnh Bạc Liêu về thuộc UBND tỉnh Cà Mau (mới);

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BDAGT ngày 14/7/2025 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT Bạc Liêu, về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-BDAGT ngày 12/8/2025 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.

Xét tờ trình đề nghị phê duyệt E-HSMT ngày 18/8/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu-Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Trí Tín; Kết quả thẩm định E-HSMT ngày 19/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh và đề nghị của Phòng Kế hoạch kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.

Gói thầu số 10: Xây dựng đường từ QL1A tại Km2190+700 đến cuối tuyến và các cầu Hòa Bình 2, cầu kênh Quốc Trường, cầu kênh Chùa Phật (bao gồm chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi và cọc xi măng đất và chi phí khác: Xây dựng trạm điện phục vụ thi công; di chuyển, giải thể thiết bị đến và đi khỏi công trường; chi phí nền, móng trạm trộn, chi phí đảm bảo an giao thông đường bộ, đường thủy và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh).

2. Giá gói thầu: 178.230.938.191 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám tỷ, hai trăm ba mươi triệu, chín trăm ba mươi tám ngàn, một trăm chín mươi một đồng).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

4. Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

5. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 600 ngày.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Nội dung hồ sơ mời thầu: Thống nhất theo E-HSMT đã được thẩm định.


Điều 2. Bên mời thầu phải cố định lại thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian nộp hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu đúng theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Các phòng: Hành chính kế toán, Kế hoạch kỹ thuật, Quản lý dự án, Kiểm soát và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD, PGD;
- Lưu VT.



Võ Văn Chai

Số: 308/TTr-2025/VTT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 10: Xây dựng đường từ QL1A tại Km2190 + 700 đến cuối tuyến và các cầu Hòa Bình 2, cầu kênh Quốc Trưỡng, cầu kênh Chùa Phật (bao gồm chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi và cọc xi măng đất và chi phí khác: Xây dựng trạm điện phục vụ thi công; di chuyển, giải thể thiết bị đến và đi khỏi công trường; chi phí nền, móng trạm trộn, chi phí đảm bảo an giao thông đường bộ, đường thủy và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) thuộc dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhân – Gò Cát

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Bạc Liêu

Tổ chuyên gia trình Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Giao thông Bạc Liêu xem xét, phê duyệt E-HSMT trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội.
- Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công.
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhân – Gò Cát;

- Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.
- Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BDAGT ngày 14/7/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.
- Căn cứ Quyết định 280/QĐ-BDAGT ngày 12/8/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.

2. Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Xây dựng đường từ QL1A tại Km2190 + 700 đến cuối tuyến và các cầu Hòa Bình 2, cầu kênh Quốc Trường, cầu kênh Chùa Phật (bao gồm chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi và cọc xi măng đất và chi phí khác: Xây dựng trạm điện phục vụ thi công; di chuyển, giải thể thiết bị đến và đi khỏi công trường; chi phí nền, móng trạm trộn, chi phí đảm bảo an giao thông đường bộ, đường thủy và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh).
- Giá gói thầu: 178.230.938.191 VND.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp khác (Theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 53 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 600 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không có.

3. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng đã được ký kết giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông Bạc Liêu và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín về việc thực hiện Gói thầu số 10a: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 10 thuộc dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín thành lập theo Quyết định số 201/QĐ-2025/VTT ngày 14/8/2025 để thực hiện Gói thầu số 10a: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 10 thuộc dự án Xây dựng cầu Hòa Bình 2 + tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn – Gò Cát.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Huỳnh Ngọc Hiếu	Tổ trưởng	Phụ trách chung, tổng hợp, kiểm tra hiệu chỉnh, thống nhất E – HSMT và báo cáo đánh giá E – HSĐT
2	Đinh Thị Mỹ Trang	Thành viên	Lập E – HSMT, đánh giá chi tiết E – HSĐT
3	Nguyễn Thị Út	Thành viên	Lập E – HSMT, đánh giá chi tiết E – HSĐT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

– Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu là theo nhóm.

– Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết quả đánh giá theo số đông ý kiến thành viên chuyên gia, nếu số phiếu bằng nhau thì quyền quyết định thuộc về tổ trưởng.

II. NỘI DUNG E-HSMT:

1. Nội dung của E-HSMT.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: Không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tin kiến nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông Bạc Liêu phê duyệt hồ sơ mời thầu theo các nội dung sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng



Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Gửi kèm theo tờ trình này là Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được lập theo mẫu số 3a Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Tờ trình này được lập tại: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tin.

Thành viên Tổ chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chữ ký tổ chuyên gia
1	Huỳnh Ngọc Hiếu	
2	Đinh Thị Mỹ Trang	
3	Nguyễn Thị Út	