
PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:
	[bookmark: _GoBack]-Tên gói thầu: Gói thầu số 14.TVTK/2024: Thiết kế bản vẽ thi công hạ ngầm lưới điện hạ thế theo KH 127/UBND năm 2024 thuộc dự án: (1)Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Bùi Ngọc Dương - Hồng Mai - Quỳnh Lôi - Quỳnh Mai -Phố 8/3 thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; (2) Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Chùa Vua - Lê Gia Định - Đồng Nhân - Trần Cao Vân thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; (3) Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Minh Khai - Đại La - Ngõ Hoà Bình 6,7 - Ngõ Tự do thuộc kế hoạch 127/KH-UBND.


  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu : Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.
II. Phạm vi công việc:
1.Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có).
- Tên Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 
- Gồm: Thiết kế bản vẽ thi công lập nhiệm vụ khảo sát, lập NVTK, TDT của  công trình theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.
- Nguồn vốn: Vay Quỹ ĐTPT.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2025.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
- Số người cần thiết huy động thực hiện cho gói thầu : tối thiểu 4 người
- Phạm vi công việc : Nhà thầu thực hiện :
+ Tư vấn khảo sát, Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
+ Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
+ Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng giai đoạn dự án đầu tư
+ Thực hiện khảo sát xây dựng phục vụ lập Thiết kế bản vẽ thi công.
+ Lập Thiết kế bản vẽ thi công
Theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt đính kèm E.HSMT 
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn :
Đề xuất phương án tối ưu có tính toán kết nối giữa các trạm biến áp  liên quan đến lưới điện phân phối trên địa bàn
· Khảo sát lưới điện hiện trạng, phụ tải sử dụng điện có xét đến sự tăng trưởng phụ tải trong tương lai, lựa chọn phương án thiết kế tối ưu mang tính thuyết phục được trình bày trước Hội đồng của Chủ đầu tư phê duyệt.
· Khảo sát phần ngầm chỉ dẫn tuyến, khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ trong việc thi công trên đường bộ đang khai thác để hạn chế công tác đào, cắt kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như các biện pháp khoan bằng robot, khoan kích ngầm,... sử dụng các cấu kiện đúc sẵn để rút ngắn thời gian, tiến độ thi công.
· Tính toán lựa chọn hệ thống cáp điện, lựa chọn các thiết bị vật liệu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm trang bị điện, quy chuẩn của Nhà nước và của EVNHANOI ban hành.
      -   Xây dựng sơ đồ kết dây, phương thức vận hành linh hoạt của lưới điện
theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.
3. Thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực .
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
  Nhà thầu phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.
  Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
Số lượng hồ sơ nhà thầu phải bàn giao:
+ Nhiệm vụ thiết kế :  giao sau 15 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực ( mỗi công trình là 01 nhiệm vụ thiết kế).
+ Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công: Mỗi Thiết kế bản vẽ thi công là 01 công trình .
+ Bước 1: 02 bộ để trình duyệt (kèm theo file dự toán), kèm theo văn bản thỏa thuận tuyến được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt chấp thuận tuyến.
+ Bước 2: Mỗi bộ thiết kế bản vẽ thi công được lập thành 12 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USP chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được duyệt (MS Word) của thiết kế được duyệt + bản vẽ được phê duyệt và các bản vẽ file autocad.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Nhà thầu tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
- Dự kiến tiến độ thực hiện không quá 60 ngày kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng và Bên A bàn giao các hồ sơ liên quan cho Bên B.
V. Trách nhiệm của bên mời thầu:
	Công ty Điện lực Hoàn Kiếm được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện dự án. Vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà thầu tư vấn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng. Những nội dung chính như sau:
1. Công ty Điện lực Hoàn Kiếm :
· Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng (cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn thông báo cho chính quyền, các bên liên quan để tổ chức khảo sát...) 
· Cung cấp cho nhà thầu những văn bản, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến dự án.
· Giám sát, kiểm tra nhà thầu thực hiện dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm theo quy định

2.  Đơn vị Tư vấn:
     - Tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, Lập nhiệm vụ thiết kế, lập Thiết kế bản vẽ thi công theo nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt của Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.
- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm phê duyệt và thông báo cho chủ đầu tư những điểm không phù hợp (nếu có).
- An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan;
- Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình, đồng độ với các công trình liên quan.
-  Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chủ động thực hiện các thỏa thuận cần thiết với các đơn vị liên quan.
- Nhà thầu tư vấn cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.
- Trường hợp thiết kế công trình cần phải điều chỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Bên B có trách nhiệm lập Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh theo yêu cầu.
- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.
- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.
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