Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk154349315][bookmark: tc_38]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; 
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 
[bookmark: tc_39]- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác.
Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT.
Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Tiêu chí đánh giá
(Đạt/Không đạt)

	I
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;
	

	1
	Giải pháp kỹ thuật:
	
	

	1.1
	Đối với các vật tư, vật liệu xây dựng của nhà thầu cung cấp: cột bê tông, ống nhựa, sắt, thép, xi măng, ống thép (nếu có)
	Có bảng kê nguồn gốc và đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật trong E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	1.2
	Nhà thầu trình bày cách thức tổ chức nhân sự tại công trường.
	Trình bày sơ đồ khối thể hiện mối liên quan giữa các bộ phận tham gia thi công trong và ngoài công trường. Thuyết minh chi tiết và đầy đủ về trách nhiệm, nhiệm vụ của từng bộ phận trong sơ đồ, đặc biệt là vị trí chỉ huy trưởng công trường.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Biện pháp tổ chức thi công
	
	

	2.1
	Ra kéo cáp quang treo
	- Có thuyết minh quá trình thi công kéo cáp quang đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung được quy định tại HSMT về:
+ Độ chùng của tuyến cáp treo 
+ Khoảng cách thẳng đứng giữa cáp treo và các công trình khác.
+ Khoảng cách giữa tuyến cáp treo song song với tuyến cột điện lực.
+ Dự phòng cáp khi thi công.
+ Lắp đặt phụ kiện tuyến cáp.
- Có đề xuất biện pháp thi công cụ thể, phù hợp để không phát sinh cáp vụn <100m.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.3
	Hàn nối ODF, măng sông
	- Có thuyết minh hàn nối ODF, măng sông; thông tuyến, đo kiểm chất lượng hàn nối, lắp đặt tuyến sau khi thi công xong đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.4
	Lắp dựng, trồng cột bê tông
	- Có thuyết minh lắp dựng, trồng cột bê tông; quy cách, thông số kỹ thuật cột bê tông đáp ứng yêu cầu HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.5
	Thi công xây dựng tuyến cống bể cáp mới, ra kéo cáp trong cống bể và hoàn trả mặt bằng 
	[bookmark: _GoBack]- Có thuyết minh biện pháp thi công xây dựng tuyến cống bể cáp mới, ra kéo cáp trong cống bể và hoàn trả mặt bằng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.6
	Nghiệm thu, bàn giao
	- Có thuyết minh về công tác nghiệm thu, bàn giao
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	II
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng, quy trình quản lý thi công
	

	1
	Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản
	Có thuyết minh về quản lý chất lượng vật tư
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Quản lý chất lượng cho công tác thi công công trình
	Nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công công trình
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	3
	Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão
	Có thuyết minh biện pháp bảo quản vật liệu khi tạm dừng thi công dài ngày:
- Có thuyết minh biện pháp bảo quản vật liệu khi mưa bão
- Có thuyết minh biện pháp bảo quản công trình khi tạm dừng thi công dài ngày
- Có thuyết minh biện pháp bảo quản công trình khi mưa bão.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	III
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;
	

	1
	Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, khu vực xung quanh, an toàn điện, an toàn giao thông
	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề và xung quanh công trường, an toàn điện, an toàn giao thông
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	3
	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	4
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	IV
	Tiến độ thực hiện gói thầu
	
	

	1
	Tiến độ thực hiện gói thầu
	Có biểu đồ tiến độ thi công gói thầu đáp ứng tiến độ yêu cầu của gói thầu (nhà thầu trình bày các mốc thời gian bắt đầu/ kết thúc và biểu đồ nhân lực cho 02 nội dung: triển khai thi công các công trình; nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong biểu đồ tiến độ)
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Tiến độ thi công >= 10 tuyến tại cùng một thời điểm
	Có thuyết minh phương án huy động bổ sung nhân sự phù hợp với biện pháp thi công trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu thi công đồng thời >= 10 công trình; tuyến/hạng mục tại cùng một thời điểm
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	V
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì (nếu có)
	

	1
	Phương thức tổ chức thực hiện bảo hành công trình
	Trong thời gian ≤ 01 ngày khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư Nhà thầu phải cử cán bộ chủ chốt thực hiện bảo hành công trình
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Thời gian bảo hành
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	
	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



