

Số: 3488 /QĐ-SXD

Cao Bằng, ngày 03 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160 - Km161, Km162 - Km165, Km169 - Km169+313, Km169+724 - Km172+620, Km173+570 - Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3812/QĐ-CĐBVN ngày 31/10/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Dự án và bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160 - Km161, Km162 - Km165, Km169 - Km169+313, Km169+724 - Km172+620, Km173+570 - Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-CĐBVN ngày 18/02/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155-Km157, Km160-Km161, Km162-Km165, Km169-Km169+313, Km169+724-Km172+620, Km173+570-Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng;

Quyết định số 3227/QĐ-SXD ngày 18/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160-Km161, Km162-Km165, Km169-Km169+313, Km169+724- Km172+620, Km173+570-Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng;

Quyết định số 3232/QĐ-SXD ngày 19/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc Thành lập Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160-Km161, Km162-Km165, Km169-Km169+313, Km169+724- Km172+620, Km173+570-Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng.

Quyết định số 3319/QĐ-SXD ngày 22/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160-Km161, Km162-Km165, Km169-Km169+313, Km169+724- Km172+620, Km173+570-Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 18/TTr-BQLBT ngày 03/9/2025 về việc đề nghị Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT số IB2500354511) Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160 - Km161, Km162 - Km165, Km169 -Km169+313, Km169+724 - Km172+620, Km173+570 - Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình Km155 - Km157, Km160 - Km161, Km162 - Km165, Km169 - Km169+313, Km169+724 - Km172+620, Km173+570 - Km174+500, Quốc lộ 34, tỉnh Cao Bằng với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi nội dung chi tiết về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu đã đăng tải tại E-HSMT số IB2500354511:

- Nội dung sửa đổi: Lược bỏ thiết bị mời thầu số thứ tự số 09;

- Lý do sửa đổi: Nội dung chi tiết về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu có số thứ tự 8 và số thứ tự 9 trùng nhau.

2. Gia hạn thời điểm đóng thầu E-HSMT có thông báo mời thầu IB2500354511: Thời điểm đóng thầu điều chỉnh ngày 14/09/2025 10:00 (10 giờ đúng).

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT số IB2500354511 đã phê duyệt tại Quyết định số 3319/QĐ-SXD ngày 22/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Giao phòng Kết cấu hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- ĐVT: KCHT (Bách, Đô);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đàm Đức Văn