Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.
Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V. Tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hoàn thành dứt điểm từng tuyến, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;
- Tiến độ thi công:
Nhà thầu xây dựng biểu đồ tiến độ thi công hoàn thành cho từng tuyến, trong đó phải thể hiện được: Tiến độ cung cấp vật tư chính: Cột bê tông, phụ kiện quang, tổng tiến độ công trình, tiến độ thi công hoàn thành dứt điểm từng tuyến.
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng: Nhà thầu dự thầu tự đề xuất các biện pháp bảo đảm chất lượng, biện pháp tổ chức thi công, bố trí nhân sự và máy móc thiết bị phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tiến độ của nhà thầu;
- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) như: việc sử dụng các vật tư, vật liệu; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 
- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;
- Các yếu tố cần thiết khác.
Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt12:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Cụ thể:



1

Chương III_E-HSMT-065P250011                                                                                 
                     


	Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật - Nội dung đánh giá.
	Đạt, không đạt

	
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1. Biện pháp tổ chức thi công 
	
	

	Biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	- Yêu cầu phải có tối thiểu 05 đội thi công cho 5 tuyến thi công tương ứng khác nhau.
- Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, đảm bảo an toàn về vận chuyển vật tư, thiết bị;
- Có sơ đồ tổ chức thi công bố trí nhân lực phù hợp; Có trình tự các bước thi công phù hợp và đáp ứng yêu cầu tại mục II chương V -Yêu cầu về kỹ thuật.
	Đạt
	

	
	Không có biện pháp tổ chức thi công hoặc có biện pháp tổ chức thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không có sơ đồ tổ chức thi công.
	
	Không đạt

	2. Tiến độ thi công 
	
	

	Tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
Yêu cầu xây dựng tiến độ thi công tối thiểu 05 đội (thi công cho 5 tuyến thi công khác nhau cùng một thời điểm)
	· Tổng tiến độ thi công ≤ 90 ngày.
· Có biểu đồ tiến độ thi công, tiến độ cung cấp vật tư chính cho công trình hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tiến độ tại biểu đồ tiến độ thi công.
· Có Bảng tiến độ thi công hợp lý khả thi và phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, thể hiện được khả năng huy động tổng nhân sự, thiết bị huy động vào công trình và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
· Có tiến độ thi công hoàn thành dứt điểm cho từng tuyến theo thiết kế bao gồm đầy đủ trình tự thi công, để chủ đầu tư đưa vào sử dụng theo từng tuyến.
- Yêu cầu Biểu đồ tiến độ thi công theo cho từng đội thi công, từng tuyến:
+ Yêu cầu tối thiểu phải có biểu đồ tiến độ thi công của 05 đội thi công.
+ Biểu đồ tiến độ thi công của mỗi đội thi công cho tương ứng từng tuyến cụ thể (làm riêng biểu đồ đội). 
+ Tiến độ cung cấp vật tư phụ kiện quang tủ Rack, ODF.
+ Tiến độ thi công hoàn thành lắp đặt, hàn nối, đo thông tuyến, lập hoàn công.
+ Nếu là nhà thầu liên danh thì lập rõ tiến độ thi công của từng thành viên liên danh.
	Đạt
	

	
	· Tổng tiến độ thi công > 90 ngày.
-  Không có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với với biện pháp tổ chức thi công, không có tiến độ từng tuyến từng đội, không thể hiện được khả năng huy động tổng nhân sự, thiết bị cho công trình.
- Không có biểu đồ tiến độ của thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) tương ứng với số đội ở biện pháp thi công 
	
	Không đạt

	3. Yêu cầu về vật tư chính B cấp 
	
	

	Kê khai vật tư chính B cấp: Nêu rõ quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc, xuất xứ (nhãn mác, nhà sản xuất).
	· - Nhà thầu tuyên bố đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu;
· - Nêu rõ, đầy đủ vật tư chính B cấp (cột bê tông, kẹp cáp, sắt nối, điện cực tiếp đất, phụ kiện quang ODF, tủ Rack 19”, thang cáp ):  Chủng loại, nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ.
· - Đối với cột bê tông nhà thầu cấp: Nhà thầu phải đính kèm bản SCAN một trong các loại hồ sơ sau khi dự thầu: 
· + Nếu nhà thầu trực tiếp sản xuất thì phải chứng minh được có sở hữu vật tư thiết bị, nhà xưởng hoặc mặt bằng đủ điều kiện để sản xuất cột hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng , mặt bằng để sản xuất cột.
· + Nếu nhà thầu mua của đối tác để cung cấp: thì cung cấp hợp đồng thỏa thuận khung mua bán cho gói thầu này (trong trường hợp này chủ đầu tư có thể yêu cầu cung cấp hồ sơ năng lực chứng minh khả năng sản xuất của đơn vị sản xuất cột).
· + Đơn vị sản xuất cột bê tông phải có đủ năng lực, cung cấp hồ sơ pháp lý chứng chỉ năng lực, yêu cầu có tư vấn kiểm định độc lập (có chứng chỉ) tổ chức nghiệm thu cột theo tỷ lệ quy định (có giám sát của chủ đầu tư).
	Đạt
	

	
	Không tuyên bố đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu hoặc không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ và quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc nguồn gốc vật tư chính đối với cột bê tông nhà thầu cấp.
	
	Không đạt

	4. Biện pháp bảo đảm chất lượng .
	
	

	Biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Có biện pháp, quy trình bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Đạt
	

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	
	Không đạt

	5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.
	
	

	5.1 Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Đạt
	

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	
	Không đạt

	5.2 Phòng cháy, chữa cháy 
	
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Đạt
	

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	
	Không đạt

	5.3 An toàn lao động.
	
	

	Biện pháp an toàn lao động, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi  công
(chấp hành tuyệt đối qui định an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn khi thi công trên cột điện có đường điện lưới..)
	- Có biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức  thi công.
- Cam kết bằng văn bản:
+ Nhân sự huy động tham gia cho công trình này đã được tập huấn hoặc đào tạo về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu.
+ Chấp hành tuyệt đối qui định an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, an toàn khi thi công trên cột cao, an toàn khi thi công trên cột điện có đường điện lưới, chịu mọi trách nhiệm và chi phát sinh liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao lao động trên công trường.
	Đạt
	

	
	- Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
- Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ, không phù hợp.
	
	Không đạt








