

Số: /QĐ-ĐLDKHT-KHVT

Hà Tĩnh, ngày tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thi công cải tạo sửa chữa, duy tu các công trình xây dựng khác (HTKT, GT, NNPTNT) tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025”

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 15/01/2025; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-ĐLDK-HĐTV ngày 06/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Thành lập chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Quyết định số 40/QĐ-ĐLDK ngày 06/7/2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc thay đổi các chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-ĐLDK ngày 24/08/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-ĐLDK ngày 07/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐLDKHT ngày 12/02/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 1083/ĐLDK-ĐTXD ngày 20/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua báo cáo KTKT công trình: (i) khắc phục hiện tượng đọng nước nền kho than số 2; (ii) Sơn bó vỉa và vạch sơn cảnh báo đường nội bộ NMNĐ Vũng Áng 1.

Căn cứ Công văn số 1221/ĐLDK-ĐTXD ngày 09/7/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua báo cáo KTKT công trình: (i) Cải tạo, sửa chữa lăng trụ đá tiêu nước hạ lưu đập phía bắc bãi chứa xỉ; (ii) Nạo vét cửa nhận nước – NMNĐ Vũng Áng 1;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-ĐLDKHT-KT ngày 11/7/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục nạo vét cửa nhận nước thuộc công trình “Nạo vét cửa nhận nước và nạo vét tại vị trí cửa hút, lưới chắn rác của trạm bơm tuần hoàn; nạo vét bùn cát bể SSC gian lò và bể nhà bơm phun FGD”;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-ĐLDKHT-KT ngày 11/7/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Cải tạo sửa chữa lăng trụ đá tiêu nước hạ lưu đập phía bắc bãi chứa xỉ”;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐLDKHT-KT ngày 26/6/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Sơn bó vỉa và vạch sơn cảnh báo đường nội bộ nhà máy”;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-ĐLDKHT-KT ngày 26/6/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Khắc phục hiện tượng đọng nước nền kho than số 02”;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-ĐLDKHT-KT ngày 08/8/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Đào hố thoát nước chống ngập vào mùa mưa bão hàng năm cuối 2 kho than”;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-ĐLDKHT-KHVT ngày 25/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công cải tạo sửa chữa, duy tu các công trình xây dựng khác (HTKT, GT, NNPTNT) tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025”;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 644/TTr-TCG.NB ngày 25/8/2025 và Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 417/BC-TTĐ ngày 26/8/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thi công cải tạo sửa chữa, duy tu các công trình xây dựng khác (HTKT, GT, NNPTNT) tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025” với nội dung như đính kèm.

Điều 2: Giao Phòng Kế hoạch Vật tư chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng và các Phân xưởng liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Quản đốc các phân xưởng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- TTĐ, TCGXT (để th/h);
- Lưu VT, P.KHVT.

Đính kèm:

- E-Hồ sơ mời thầu.