

## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

*“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:*

#### **I. Giới thiệu: Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.**

1. Tên dự án: Tăng cường lộ ra hạ thế ngầm và nổi trên địa bàn quận Tân Phú năm 2026;
2. Khái quát quy mô chính dự án:
  - Quy mô, đặc điểm của dự án và giải pháp kỹ thuật đề xuất:
  - Tăng cường lộ ra hạ thế ngầm và nổi bao gồm 79 trạm với khối lượng như sau: - Kéo tăng cường 5135 mét cáp ngầm hạ thế 3A240+120 để xử lý chống quá tải các lộ ra cáp ngầm hạ thế của 43 trạm có tải  $\geq 200A$ ; - Kéo tăng cường 5333 mét cáp ABC để xử lý ngăn ngừa quá tải các lộ ra cáp ABC của 36 trạm đang vận hành có tải  $\geq 160A$ ;
  - Quy mô, khối lượng đầu tư:
  - Kéo tăng cường 5135 mét cáp ngầm hạ thế 3A240+120 để xử lý chống quá tải các lộ ra cáp ngầm hạ thế từ trạm, các lộ ra cáp ngầm hạ thế đấu nối vào lưới hạ thế nổi (kéo vào hầm) có tải  $\geq 200A$ ; - Kéo tăng cường 5.333 mét cáp ABC để xử lý ngăn ngừa quá tải các lộ ra cáp ABC của 36 trạm đang vận hành có tải  $\geq 160A$ .
  - (\*) Các thông tin chi tiết khác xem tại Phương án đầu tư số 189/PA-PCTP ngày 06/02/2025 của Công ty Điện lực Tân Phú về việc đầu tư xây dựng công trình Tăng cường lộ ra hạ thế ngầm và nổi trên địa bàn quận Tân Phú năm 2026.

#### **II. Phạm vi công việc:**

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

1.1 Phạm vi công việc nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện các công việc chính sau đây:

Stt	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Công tác tư vấn khảo sát</b>	<b>Công trình</b>		
1.1	Công tác lập nhiệm vụ khảo sát, lập phương án khảo sát	Công trình	08 bộ	
1.2	Công tác triển khai khảo sát hiện trạng công trình	Công trình	08 bộ	

Stt	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1.3	Công tác lập hồ sơ báo cáo khảo sát, nghiệm thu kết quả khảo sát	Công trình	08 bộ	
2	<b>Công tác tư vấn thiết kế, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình</b>	<b>Công trình</b>		
2.1	Công tác tư vấn thiết kế, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tập 1: Thuyết minh (08 bộ)	Công trình	toàn bộ	
2.2	Công tác tư vấn thiết kế, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tập 2: Bản vẽ thi công (08 bộ)	Công trình	toàn bộ	
2.3	Công tác tư vấn thiết kế, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tập 3: Dự toán (08 bộ)	Công trình	toàn bộ	
2.4	Công tác tư vấn thiết kế, lập hồ sơ Chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ bảo trì công trình	Công trình	toàn bộ	
3	<b>Công tác tư vấn giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế</b>	<b>Công trình</b>	toàn bộ	

(\*) Thực hiện các yêu cầu khác phù hợp quy định nội dung theo thoả thuận của hợp đồng hoặc yêu cầu đột xuất khác phù hợp thỏa thuận theo Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

1.2 Nguồn vốn: KHCB + TDTM.

1.3 Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Chợ Lớn.

1.4 Thời gian và thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. *Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.*

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công việc quy định tại điểm 1.1 mục II này và công việc chính theo nội dung Nhiệm vụ thiết kế đính kèm tại Chương V webform này.

### **III. Nhiệm vụ thực hiện và thời gian báo cáo:**

*Nhà thầu thực hiện các công việc chính của gói thầu với thời gian biểu như sau:*

Stt	Nội dung công việc	Thời hạn nộp hồ sơ (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)	Ghi chú
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát, tổ chức khảo sát hiện trường, lập báo cáo kết quả khảo sát.	≤ 10 ngày	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm thời gian nghiệm thu và phê duyệt kết quả khảo sát
2	Lập hồ sơ thiết kế, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	≤ 40 ngày	Kể từ ngày nhiệm vụ khảo sát được phê duyệt, bao gồm thời gian thỏa thuận hướng tuyến (nếu có) theo quy định; nghiệm thu và phê duyệt hồ sơ thiết kế BCKTKT xây dựng công trình
3	Thực hiện công tác lập hồ sơ thanh toán giá trị theo thỏa thuận của hợp đồng	<u>Không quá 45 ngày</u>	Kể từ ngày nghiệm thu và phê duyệt hồ sơ thiết kế BCKTKT xây dựng công trình, và các bên không phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho công tác này
4	Thực hiện công tác giám sát tác giả hồ sơ thiết kế, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	<u>Theo thời gian tiến độ thi công công trình</u>	Kể từ ngày khởi công công trình, và các bên không phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho công tác này
5	Thực hiện công tác Báo cáo chất lượng công trình đối với nhà thầu thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	<u>Theo thời gian tiến độ thi công công trình</u>	Ngay trước thời điểm tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình, và các bên không phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho công tác này

#### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

*Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho vị trí nhân sự tại mục 3 cụ thể được yêu cầu điều kiện, cụ thể: Được quy định và yêu cầu tại Chương III của E-HSMT đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (web eGP).*

#### **V. Trách nhiệm của bên mời thầu:**

*Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn thiết kế, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.*

1. Điều kiện làm việc: Nhà thầu phải tự bố trí văn phòng làm việc và phương tiện đi lại, các nhu cầu thiết yếu khác phục vụ cho chuyên gia thực hiện nhiệm vụ của gói thầu.

2. Cán bộ hỗ trợ và phối hợp: bên mời thầu phân công ông Trịnh Quang Tuấn, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn, số điện thoại 0979 887 993 sẽ phối hợp trong quá trình thực hiện công việc của gói thầu.