

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG  
GÓI THẦU XÂY LẮP**

**(theo quy trình số 01)  
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**Tên gói thầu : Xây lắp**  
**Dự án : Nạo vét sông Tây Tịnh**  
**Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến**  
**Đơn vị tư vấn : Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà  
đấu thầu**

*Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG  
GÓI THẦU XÂY LẮP**

(Theo quy trình số 01)

(Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Số: 0603-26/BCLCNT-QĐa)

Tên gói thầu: Xây lắp  
Dự án: Nạo vét sông Tây Tịnh  
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiên  
Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà

+-

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐẦU THẦU  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Sơn Tùng

# MẪU SỐ 14A

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG  
CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN,  
MUA SẴM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỒN  
HỢP,  
MÁY ĐẶT MÁY MƯỢN  
CHÀO GIÁ TRỰC TUYẾN QUY TRÌNH  
THÔNG THƯỜNG  
(theo quy trình số 01)  
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu: Xây lắp**

**Dự án/dự toán mua sắm: Nạo vét sông Tây Tịnh**

**Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến**

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG ĐÀ  
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0603-26/BCLCNT-QĐa

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**  
**Tên gói thầu: Xây lắp**  
**Thuộc dự án: Nạo vét sông Tây Tịnh**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến

**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến;
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Nạo vét sông Tây Tịnh;
- Tên gói thầu: Xây lắp;
- Số KHLCNT: PL2500195366 thời điểm đăng tải 22/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500357986 thời điểm đăng tải 05/11/2025;
- Giá gói thầu: 12.767.148.000 VND;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 350 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

+ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 của UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

+ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 18/6/2025 của UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

+ Quyết định số 579/QĐ-BQL ngày 18/6/2025 của Ban Quản lý các dự án

đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

+ Quyết định số 1055/QĐ-BQL ngày 06/10/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh;

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hòa Vang và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà về việc thực hiện gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án: Nạo vét sông Tây Tịnh;

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà thành lập theo Quyết định số 83-25/QĐ-QĐa ngày 21/8/2025 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Xây lắp thuộc dự án: Nạo vét sông Tây Tịnh.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Đức Sơn Tùng	Tổ trưởng	Phụ trách chung và tổng hợp kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu. Đánh giá hồ sơ kỹ thuật và tài chính.
2	Lê Đức Thuật	Thành viên	Đánh giá hồ sơ kỹ thuật và tài chính.
3	Tạ Tấn Tuấn	Thành viên	Đánh giá hồ sơ kỹ thuật và tài chính.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia có trách nhiệm lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh.

- Đối với công việc lập hồ sơ mời thầu, Tổ chuyên gia tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

- Đối với công việc đánh giá hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, các thành viên trong Tổ căn cứ hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu tập trung đánh giá và đưa ra ý kiến đánh giá, nếu các ý kiến đánh giá của tất cả các thành viên trong Tổ đều thống nhất (100%) cho từng nội dung thì sẽ được xem là kết quả đánh giá cuối cùng.

Trường hợp nếu các thành viên có ý kiến đánh giá khác biệt thì sẽ tiến hành đưa tay biểu quyết, kết quả cuối cùng sẽ căn cứ theo tỷ lệ biểu quyết quá bán (>50%). Kết quả đánh giá được lập thành bảng đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC và được tất cả các thành viên trong Tổ chuyên gia ký tên.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty CP Xây dựng Phú Hòa	12.767.148.000	12.670.048.751,619	633.502.437,581	12.036.546.314,0381
	Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt	12.767.148.000	12.052.950.268,086	-	12.052.950.268,086
	Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh	12.767.148.000	12.511.616.409,516	-	12.511.616.409,516

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

2.1. Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP Xây dựng Phú Hòa	Đạt
2	Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt	Đạt
3	Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh	Đạt

2.2. Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

2.3. Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có):

#### 2.3.1 Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh

- Chủ đầu tư đã có văn bản tháng 12/2025 về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tĩnh và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu đã có văn bản số 01/KH-LRHS ngày 03/12/2025 về việc bổ sung làm rõ E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tĩnh, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đính kèm các tài liệu có liên quan. Nội dung làm rõ được Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá, tổng hợp trong phiếu đánh giá (Mẫu số 01) và đính kèm báo cáo này.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

3.1. Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP Xây dựng Phú Hòa	Đạt
2	Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt	Đạt
3	Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh	Đạt

*Ghi chú:*

- Tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đánh giá nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu mà không đánh giá theo nội dung kê khai, tài liệu đính kèm trong E-HSDT.

3.2. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

3.3. Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

#### 3.3.1. Công ty CP Xây dựng Phú Hòa

- Chủ đầu tư đã có văn bản tháng 12/2025 về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tĩnh và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu đã có văn bản số 122/2025/CV-CT ngày 03/12/2025 về việc bổ sung làm rõ E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tĩnh, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đính kèm các tài liệu có liên quan. Nội dung làm rõ được Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá, tổng hợp trong phiếu đánh giá (Mẫu số 02A) và đính kèm báo cáo này.

#### 3.3.2. Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh

- Chủ đầu tư có Văn bản tháng 12/2025 về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tĩnh và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu có trả lời làm rõ bằng Văn bản số 01/KH-LRHS về việc bổ sung làm rõ E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tĩnh, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đính kèm các tài liệu có liên quan. Nội dung làm rõ được Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá, tổng hợp trong phiếu đánh giá (Mẫu số 02A) và đính kèm báo cáo này.

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

4.1. Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty CP Xây dựng Phú Hòa	Không Đạt	
2	Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt	Không Đạt	
3	Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh	Không Đạt	

4.2. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có):

#### 4.2.1. Công ty CP Xây dựng Phú Hòa

- Đối với Giải pháp kỹ thuật của công tác thi công hạng mục Kè rọ đá: Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công kè rọ đá không phù hợp với biện pháp thi công và bản vẽ thiết kế kèm theo E-HSMT cụ thể như sau: Nhà thầu đề xuất Kích thước đá trong phạm vi từ 100mm đến 250mm (quy đổi ra là 10cm đến 25cm) tại trang 10 file thuyết minh biện pháp tổ chức – kỹ thuật thi công, giải pháp thi công không phù hợp với kích thước đá thể hiện trong bản vẽ thiết kế kèm theo E-HSMT (theo thiết kế, kích thước đá từ 10cm đến 20cm).

- Đối với biện pháp thi công của công tác thi công hạng mục Kè rọ đá: Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công kè rọ đá không phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT cụ thể như sau: Nhà thầu đề xuất Kích thước đá trong phạm vi từ 100mm đến 250mm (quy đổi ra là 10cm đến 25cm) tại trang 18 và trang 31 file thuyết minh biện pháp tổ chức – kỹ thuật thi công. Do đó, biện pháp thi công không phù hợp với kích thước đá thể hiện trong bản vẽ thiết kế kèm theo E-HSMT ( từ 10cm đến 20cm) (theo thiết kế, kích thước đá từ 10cm đến 20cm).

#### 4.2.2. Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt

- Đối với Giải pháp kỹ thuật của công tác thi công hạng mục Đường phục vụ thi công: Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công hạng mục đường phục vụ thi công không phù hợp với biện pháp thi công kèm theo E-HSMT cụ thể như sau: Nhà thầu thuyết minh giải pháp kỹ thuật độ dốc mái ta luy nền đắp là 1/1,5 không phù hợp với độ dốc mái nền đắp đường phục vụ thi công thể hiện trong E-HSMT là 1/2.

- Đối với biện pháp thi công của công tác thi công hạng mục Kè rọ đá: Nhà thầu thuyết minh biện pháp thi công kè rọ đá không phù hợp với tính chất gói thầu và không phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT. Cụ thể như sau: Biện pháp đào đất thi công kè rọ đá nhà thầu thuyết minh "Nhà thầu tiếp tục đào đến cao độ quy định và ĐỔ BÊ TÔNG BỊT ĐÁY ngay" và "Nếu sau khi đào đến cao độ đáy móng quy định nhà thầu không ĐỔ BÊ TÔNG BỊT ĐÁY ngay dẫn đến lớp vật liệu tại cao độ đáy móng trở nên không phù hợp phải đào xuống sâu thêm ...". Nội dung này không phù hợp với gói thầu và không phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT.

#### 4.2.3. Liên danh Xây lắp Tây Tĩnh

- Đối với Giải pháp kỹ thuật của công tác thi công hạng mục Đường phục vụ thi công: Nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công hạng mục đường phục vụ thi công không phù hợp với biện pháp thi công kèm theo E-HSMT cụ thể như sau: Nhà thầu không đề xuất giải pháp đào phá dỡ đường phục vụ thi công theo biện pháp thi công đính kèm E-HSMT.

- Ngoài ra, Nhà thầu đề xuất tổ chức hiện trường không phù hợp với biện pháp thi công/ tiến độ thi công. Cụ thể như sau: Nhà thầu trình bày sơ đồ tổ chức bao gồm gồm cả các tổ đội thi công Cửa nhôm kính, đội thi công sơn. Đây là các công tác không có trong gói thầu.

4.3. Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):

#### 4.3.1. Công ty CP Xây dựng Phú Hòa

- Chủ đầu tư đã có văn bản tháng 12/2025 về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu đã có văn bản số 122/2025/CV-CT ngày 03/12/2025 về việc bổ sung làm rõ E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đính kèm các tài liệu có liên quan. Nội dung làm rõ được Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá, tổng hợp trong phiếu đánh giá (Mẫu số 03B) và đính kèm báo cáo này.

#### 4.3.2. Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt

- Chủ đầu tư đã có văn bản tháng 12/2025 về việc yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh và được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Nhà thầu đã có Văn bản trả lời làm rõ số 39/VB-Cty ngày 3/12/2025 về việc bổ sung làm rõ E-HSDT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đính kèm các tài liệu có liên quan. Nội dung làm rõ được Tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá, tổng hợp trong phiếu đánh giá (Mẫu số 03B) và đính kèm báo cáo này.

4.4. Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có): Không có

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

5.1. Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 06 dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B): Không đánh giá.

5.2. Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có): Không có

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		Công ty CP Xây dựng Phú Hòa	Công ty TNHH MTV TVXD Trung Việt	Liên danh Xây lắp Tây Tịnh
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt	Không Đạt	Không Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá

	(nếu có), tính ưu đãi (nếu có)			
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng	Không xếp hạng

7. **Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp:** Không đánh giá.

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

- Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 06/03/2026

9. **Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** *Không có.*

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: **Không có nhà thầu nào được xem xét, xếp hạng.**

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư: *Hủy thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu với lý do “Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.*

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Đảm bảo đúng quy định.*

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

4. Đối chiếu tài liệu: *Không có.*

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: *Không có nhà thầu nào được xếp hạng.*

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU**

*Không có.*

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

1/ Ông Nguyễn Đức Sơn Tùng: .....  ..... Tổ trưởng

2/ Ông Lê Đức Thuật: .....  ..... Tổ viên

3/ Ông Tạ Tấn Tuấn: .....  ..... Tổ viên

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Nguyễn Đức Sơn Tùng

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu: 048087006317, ngày cấp: 27/8/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT/hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh theo Quyết định số 83-25/QĐ-QĐa ngày 21/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà. Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: C01.29.16411 do Cục quản lý đấu thầu – BKHTT cấp ngày 22/6/2022.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

**Người cam kết**



Nguyễn Đức Sơn Tùng

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Lê Đức Thuật

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu: 044095001306, ngày cấp: 11/11/2022, nơi cấp:  
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT/hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh theo Quyết định số 83-25/QĐ-QĐa ngày 21/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà. Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: C01.32.17515 do Cục quản lý đấu thầu – BKHĐT cấp ngày 12/01/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

**Người cam kết**



**Lê Đức Thuật**

**BẢN CAM KẾT**

Tôi tên là: Tạ Tấn Tuấn

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu: 0490950144403, ngày cấp: 01/9/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT/hồ sơ dự thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nạo vét sông Tây Tịnh theo Quyết định số 83-25/QĐ-QĐa ngày 21/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Quảng Đà. Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: C01.34.18158 do Cục quản lý đấu thầu – BKHĐT cấp ngày 08/12/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

**Người cam kết**



**Tạ Tấn Tuấn**