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[bookmark: _Toc154510932][bookmark: _Hlk174546116]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. GIỚI THIỆU:
I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.
I.1.1. Mục tiêu xây dựng
· Việc đầu tư xây dựng dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối nhằm các mục đích như sau:
· Đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Nam Định và khu vực lân cận.
· Tăng khả năng truyền tải và hỗ trợ giảm tải cho các trạm  biến áp lân cận.
· Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVNNPT.
· Phục vụ cho Truyền tải và phân phối điện.
I.1.2. Địa điểm xây dựng
Trạm biến áp 500kV Nam Định dự kiến xây dựng địa phận xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình (trước đây thuộc xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
Đường dây 220kV Nam Định 500kV Hải Hậu đi trên địa bàn các xã Hải Thịnh (trước đây là xã Hải Ninh – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định), xã Hải An (trước đây là xã Hải Giang, Hải An, Hải Phong – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định) – tỉnh Ninh Bình.
Vị trí xây dựng trạm đã được UBND tỉnh Nam Định thống nhất tại Văn bản số 1335/UBND-VP3 ngày 30/12/2024.
I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án
· Quy mô dự án
Trạm biến áp 500kV Nam Định
I.1.3.1.1 Phần điện nhất thứ
a) Công suất trạm
	Công suất của trạm được thiết kế với quy mô đầy đủ là 2700MVA. Trong giai đoạn này sẽ lắp đặt công suất 1800 MVA với 02 máy biến áp 500kV-900MVA.
b. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 500kV
· Quy mô dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài: Phía 500kV của TBA 500kV Nam Định được thiết kế theo sơ đồ 3/2 có phân đoạn thanh cái. Sau khi NMNĐ Nam Định 1 hoàn thành, sẽ thực hiện đấu nối sang SPP 500kV NĐ Nam Định 1 (thuộc NMNĐ Nam Định 1 đầu tư) thành TBA 500kV Nam Định hoàn chỉnh, gồm 14 ngăn lộ như sau:
+ 04 ngăn lộ tổng máy biến áp 500kV;
+ 04 ngăn lộ đường dây (02 ngăn lộ đi TBA 500kV Thanh Hóa, 02 ngăn lộ đi TBA 500kV Phố Nối);
+ 02 ngăn lộ đi NMNĐ Nam Định 1;
+ 02 phân đoạn thanh cái 500kV;
+ 02 ngăn lộ dự phòng đất.
· Quy mô trạm trong dự án này: Phía 500kV của TBA 500kV Nam Định được thiết kế theo sơ đồ 3/2, lắp đặt 04 ngăn lộ như sau:
+ 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 500kV;
+ 02 ngăn lộ đường dây 500kV (01 ngăn lộ đi TBA 500kV Thanh Hóa, 01 ngăn lộ đi TBA 500kV Phố Nối);
+ Dự phòng để đấu nối sang SPP 500kV NĐ Nam Định 1.
c. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 220kV
· Quy mô dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài: Phía 220kV được thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có phân đoạn và thanh cái vòng, gồm 21 ngăn lộ 220kV như sau:
+ 04 ngăn lộ tổng máy biến áp 500kV;
+ 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV (cho TBA 220kV nối cấp);
+ 08 ngăn lộ đường dây 220kV;
+ 02 ngăn lộ liên lạc 220kV;
+ 02 ngăn lộ mạch vòng 220kV;
+ 02 ngăn lộ phân đoạn thanh cái;
+ 01 ngăn lộ dự phòng trong tương lai.
· Quy mô trạm trong dự án này: Phía 220kV được thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có phân đoạn và thanh cái vòng, lắp đặt 16 ngăn lộ và dự phòng đất 05 ngăn lộ như sau:
+ 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 500kV;
+ 08 ngăn lộ đường dây 220kV (02 ngăn lộ đi TBA 220kV Hải Hậu, 02 ngăn lộ đi TBA 220kV Ninh Bình 2, 02 ngăn lộ đi TBA 220kV Hậu Lộc, 02 ngăn lộ đi Nam Định 3);
+ 02 ngăn lộ liên lạc 220kV;
+ 02 ngăn lộ mạch vòng 220kV;
+ 02 ngăn lộ phân đoạn thanh cái;
+ 05 ngăn lộ dự phòng trong tương lai (02 ngăn lộ tổng máy biến áp 500kV, 02 ngăn lộ tổng máy biến áp 220kV, 01 ngăn đường dây).
d. Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 110kV
Dự phòng đất cho trạm nối cấp 220/110kV thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng. Quy mô dự kiến gồm 12 ngăn lộ 110kV (02 ngăn lộ máy biến áp 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV, 01 ngăn lộ mạch vòng 110kV).
e. Sơ đồ 35kV, 22kV
· Phía trung thế của trạm dùng để cấp điện tự dùng cho trạm được cấp nguồn từ rẽ nhánh đấu nối tại vị trí cột số 9 lộ 475 E3.11 đường dây 22kV hiện hữu của lưới địa phương, chiều dài khoảng 0,3km. Thiết kế đấu qua thiết bị đóng cắt gồm cầu dao, cầu chì tự rơi, có chống sét van 22kV tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng N2-560kVA. Đoạn đường dây 22kV đấu nối cho trạm tự dùng 22/0,4kV sẽ được thực hiện đồng bộ trong dự án này.
· Phía 35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35kV của máy biến áp 500kV AT1 đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho máy biến áp tự dùng 35/0,4kV.
· Hệ thống nối đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, điều hoà thông gió được trang bị đồng bộ phù hợp với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
I.1.3.1.2  Phần điện nhị thứ
· Trang bị hệ thống điều khiển thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm đồng thời được sử dụng để kết nối hệ thống điều khiển của TBA 500 kV Nam Định với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển. Ngoài ra, trạm còn kết nối đến Hệ thống thông tin quản lý vận hành của trực ban B01 thuộc Công ty Truyền tải điện 1. Việc điều khiển, giám sát có thể thực hiện từ 4 mức:
+ Mức 1: điều khiển từ trung tâm điều độ;
+ Mức 2: điều khiển từ phòng điều khiển của trạm;
+ Mức 3: điều khiển từ các tủ điều khiển bảo vệ của ngăn lộ;
+ Mức 4: điều khiển tại thiết bị.
· Trang bị hệ thống bảo vệ cho các phần tử chính trong trạm như sau:
+ Máy biến áp 500kV;
+ Ngăn đường dây 500 kV;
+ Thanh cái 500 kV;
+ Ngăn đường dây, liên lạc, mạch vòng 220 kV;
+ Thanh cái 220 kV;
+ Ngăn lộ tổng 35 kV MBA...
+ Trang bị hệ thống đo lường phục vụ quản lý vận hành và hệ thống đọc dữ liệu công tơ đo đếm tự động từ xa.
I.1.3.1.3. Phần xây dựng
- Xây dựng trạm biến áp 500kV Nam Định phù hợp với quy mô trong giai đoạn này. 
- Các nhà chức năng xây dựng bao gồm: nhà điều khiển trung tâm, nhà điều khiển ngăn lộ BH, nhà trạm bơm cứu hỏa, nhà bảo vệ, nhà nghỉ ca, nhà kho.
I.1.3.1.4. Phần hệ thống thông tin viễn thông - SCADA
Trang bị hệ thống thông tin viễn thông và kết nối với hệ thống SCADA của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển trạm biến áp 500kV Nam Định.
I.1.3.2 Đường dây đấu nối 220kV
a) Đường dây 220kV Nam Định 500kV – Hải Hậu
Trong dự án này sẽ xây dựng đường dây 220kV đấu nối Nam Định 500kV – Hải Hậu sau đây:
Quy mô và đặc điểm:
· Điện áp: 220kV
· Số mạch: 02 mạch
· Chiều dài tuyến: 7,0km
· Vị trí tuyến đường dây: Thuộc địa bàn các xã Hải Thịnh (trước đây là xã Hải Ninh – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định), xã Hải An (trước đây là xã Hải Giang, Hải An, Hải Phong – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định) – tỉnh Ninh Bình.
+ Điểm đầu: Pooc tích 220kV tại TBA 500kV Nam Định.
+ Điểm cuối: Pooc tích 220kV tại TBA 220kV Hải Hậu.
· Dây dẫn điện: sử dụng dây nhôm lõi thép 2xACSR/Mz-400/51
· Dây chống sét: 2 dây chống sét, dây chống sét thường và dây chống sét kết hợp cáp quang 24 sợi quang.
· Cách điện: Dùng loại cách điện treo có tải trọng phù hợp, cách điện truyền thống (thuỷ tinh - gốm), chiều dài đường rò xác định trên cơ sở vùng nhiễm bẩn có chiều dài đường rò 31 mm/kV. Đặc tính kỹ thuật tương đương với các loại cách điện U70BLP, 120 BP, U210BP theo tiêu chuẩn IEC.
· Cột: Cột hình tháp 02 mạch đứng tự do, thép mạ kẽm
· Móng: Sử dụng móng trụ bê tông cốt thép đúc tại chỗ
· Tiếp địa : Kiểu cọc tia hỗn hợp, thép mạ kẽm. 
· Chống rung cho dây dẫn và dây chống sét.
b) Đường dây 22kV
Xây dựng đường dây 22kV đấu nối cấp điện tự dùng cho trạm, với các thông số:
· Điểm đầu: cột số 09 đường dây 22kV lộ 475 E3.11 nhánh rẽ cấp điện cho TBA Hải Ninh 7. 
· Điểm cuối: trạm tự dùng 22/0,4 kV trong trạm 500 kV NĐ Nam Định.     
· Cấp điện áp: 22kV.
· Số mạch: 01 mạch.
· Chiều dài: khoảng 0,2km.
· Cáp ngầm: 24kV/Cu/XLPE/PVC-3x240mm2. 

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS - DT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” được phê duyệt theo Quyết định số 1492/QĐ-EVNNPT ngày 30/7/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau: 
- Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05 “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS - DT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS”.
- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
- Thời gian thực hiện: 95 ngày.
- Loại hợp đồng: trọn gói
- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:
Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 05 “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra TKXD triển khai sau TKCS - DT và giám sát khảo sát giai đoạn TKXD triển khai sau TKCS” dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:
II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):
II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
- Thẩm tra thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, dự toán XDCT;
- Giám sát khảo sát giai đoạn lập TKXD triển khai sau TKCS.
II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).
III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 95 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. 

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 1408/QĐ-EVNNPT ngày 18/7/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 1573/QĐ-EVNNPT ngày 11/8/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 4, 5 dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối.

II.2.1. Nhiệm vụ thẩm tra TKXD:
Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, luật số 62/2020/QH14, nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ và quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về thiết bị công nghệ;
c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định giá trị dự toán xây dựng công trình.
d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập thiết kế xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế;
đ) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;
e) Kiểm tra về việc đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật 62/2020/QH14;
f) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
g) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Các nội dung của việc thẩm tra phải tuân thủ theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

II.2.2. Giám sát công tác khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS
1. Phạm vi công việc:
Giám sát, kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư hạng mục công việc khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS thuộc Dự án theo khối lượng khảo sát do nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện.
2. Các nhiệm vụ cụ thể:
Quá trình giám sát tuân thủ theo quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ban hành kèm theo Quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và đáp ứng các nội dung trong Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021.
Các nội dung giám sát bao gồm nhưng không giới hạn các công tác giám sát chính như sau:
· Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.
· Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: 
+ Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; 
+ Công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; 
+ Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:
· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
·  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
·  File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
· Báo cáo thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.
· Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 09 bộ báo cáo kèm theo 01 đĩa CD-ROM ghi toàn bộ sản phẩm thẩm tra bằng phần mềm Word, Excel, Autocad...

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện: 
Thời gian thực hiện gói thầu là 95 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:
· Công tác thẩm tra TKXD: 95 ngày.
· Công tác giám sát khảo sát: trong vòng 30 ngày (theo tiến độ của nhà thầu khảo sát), tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.  

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.
· Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
· Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
· Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
· Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:
· Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;
· Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;
· Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.
·  Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;
·  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.
·  Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
· Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.



