

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1	Đối với cây giống, vật tư phân bón		
1.1	Yêu cầu đối với cây giống: Cây Thông Mã Vĩ	Đáp ứng các yêu cầu tại “Mục 1. Yêu cầu về cây giống, vật tư; Phần II – Yêu cầu kỹ thuật; thuộc Chương V”	Đạt
		Không đáp ứng các yêu cầu tại “Mục 1. Yêu cầu về cây giống, vật tư; Phần II – Yêu cầu kỹ thuật; thuộc Chương V”	Không đạt
1.2	Yêu cầu phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật	Đáp ứng các yêu cầu tại “Mục 1. Yêu cầu về cây giống, vật tư; Phần II – Yêu cầu kỹ thuật; thuộc Chương V”	Đạt
		Không đáp ứng các yêu cầu tại “Mục 1. Yêu cầu về cây giống, vật tư; Phần II – Yêu cầu kỹ thuật; thuộc Chương V”	Không đạt
2	Giải pháp kỹ thuật		
2.1	Phân tích hiện trạng	- Nhà thầu mô tả được cụ thể, chi tiết: Điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, đất đai, thực bì của từng lô trồng rừng theo hồ sơ thiết kế và điều kiện tự nhiên khác của khu vực thi công). - Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công.	Đạt
		Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các nội dung trên.	Không đạt
2.2	Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, cây trồng, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và thực địa công trình	Đạt
		Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và thực địa công trình	Không đạt
2.3	Thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết: Công tác vận chuyển và tập kết cây giống; công tác làm đất cục bộ, xử lý thực bì; đào hố và lấp hố; trồng rừng mới; bón phân; kỹ thuật chăm sóc rừng; bảo vệ rừng	Có giải pháp kỹ thuật thi công đủ cho từng hạng mục chính. Giải pháp kỹ thuật phải hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình	Đạt
		Không có giải pháp kỹ thuật thi công đủ cho từng hạng mục chính hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình	Không đạt
3	Biện pháp tổ chức thi công		

3.1	<p>Hệ thống tổ chức tại công trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các bộ phận quản lý: tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, vật liệu, an toàn lao động. - Các đội thi công: Các đội thi công trồng và chăm sóc rừng mới 	Bố trí đủ các bộ phận quản lý và các đội thi công theo yêu cầu	Đạt
		Không bố trí đủ các bộ phận quản lý và các đội thi công theo yêu cầu.	Không đạt
3.2	Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa bão	Có giải pháp khả thi	Đạt
		Không có giải pháp khả thi	Không đạt
3.3	<p>Trình tự thi công các hạng mục chính:</p> <p>Công tác chuẩn bị; công tác vận chuyển và tập kết cây giống; công tác làm đất cục bộ, xử lý thực bì; đào hố và lấp hố; trồng rừng mới; bón phân kỹ thuật chăm sóc rừng; bảo vệ rừng</p>	Nêu rõ trình tự thi công các hạng mục hợp lý và đủ cho từng hạng mục chính	Đạt
		Không nêu rõ trình tự thi công các hạng mục hoặc trình tự thi công các hạng mục không hợp lý hoặc nêu không đủ cho từng hạng mục chính	Không đạt
3.4	<p>Mô tả biện pháp thi công:</p> <p>Phương thức trồng rừng mới; kỹ thuật chăm sóc rừng: phát dọn thực bì, trồng dặm; bảo vệ rừng; San đất, vận chuyển đất thải, dọn dẹp hoàn trả hiện trạng công trình</p>	Có mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.	Đạt
		Không mô tả đầy đủ biện pháp, công nghệ thi công theo yêu cầu kỹ thuật	Không đạt
4	Tiến độ thi công		
4.1	Thời gian và biểu tiến độ thi công	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thi công không vượt quá 05 năm. - Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật 	Đạt
		Thời gian thi công vượt quá 05 năm; Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Không đạt
4.2	Tính phù hợp:	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b)	Đạt

	a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b)	Không đạt
5	Biện pháp bảo đảm chất lượng		
5.1	Biện pháp giám sát và quản lý chất lượng trong thi công	Có biện pháp giám sát và quản lý chất lượng thi công hợp lý; khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp giám sát và quản lý chất lượng hoặc có biện pháp giám sát và quản lý chất lượng thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6	An toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng trồng		
6.1	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có thuyết minh đầy đủ biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.2	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trồng	Có thuyết minh đầy đủ biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trồng hợp lý, phù hợp	Đạt
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trồng hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng trồng nhưng không hợp lý, không phù hợp	Không đạt
7	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu		
7.1	Uy tín của nhà thầu về kết quả thực hiện hợp đồng trước đó	Nhà thầu có văn bản cam kết uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Đạt
		Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
	KẾT LUẬN	Các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5,6,7 được xác định là đạt	ĐẠT
		Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt	KHÔNG ĐẠT