

Số: 05 /BC-TCG

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính và điều hoà
Thuộc dự án Kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ năm 2025

Kính gửi: Giám đốc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Công ty Quản lý bay miền Bắc
- Tên dự án: Kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ năm 2025
- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính và điều hoà;
- Số KHLCNT: PL2500196065 thời điểm đăng tải 25/8/2025;
- Số E-TBMT: IB2500360091 thời điểm đăng tải 04/9/2025;
- Giá gói thầu: 564.024.230 đồng
- Nguồn vốn: Vốn của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - + Hình thức: Chào hàng cạnh tranh, trong nước qua mạng
 - + Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 2518/QĐ-QLBMB ngày 22/8/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc về việc v/v Phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ năm 2025

+ Quyết định số 2619/QĐ-QLBMB ngày 04/9/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc về việc v/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính và điều hoà thuộc Kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ năm 2025

+ Biên bản mở thầu ngày 15/9/2025.

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

+ Ngày 18/9/2025 Chủ đầu tư có Công văn số 2762/QLBMB-KH yêu cầu làm rõ E-HSDT.

+ Ngày 22/9/2025 nhà thầu phúc đáp Công văn làm rõ E-HSDT và các tài liệu kèm theo;

+ Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia;

+ Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia;

+ Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp).

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc thành lập theo Quyết định số 2523/QĐ-QLBMB ngày 22/8/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính và điều hoà thuộc dự án Kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Duy Dũng	Tổ trưởng	+ Phụ trách chung các công việc của Tổ chuyên gia, điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, theo dõi quá trình thực hiện công việc của các thành viên trong tổ, trình các hồ sơ theo quy định, giải trình và bảo vệ hồ sơ với cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu; + Chịu trách nhiệm chung về tiến độ, trình tự, thủ tục trong việc lập E-HSMT

			và kết quả đánh giá E-HSDT, báo cáo những khó khăn vướng mắc với cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết; + Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt.
2	Nguyễn Hoàng Quý	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm chính về các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT và đánh giá kỹ thuật trong E-HSDT của các nhà thầu
3	Lê Quang Điệp	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm chính về các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT và đánh giá kỹ thuật trong E-HSDT của các nhà thầu
4	Nguyễn Hà Hưng	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm chính về các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của E-HSMT và đánh giá kỹ thuật trong E-HSDT của các nhà thầu
5	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm chính về đánh giá Tài chính và Thương mại trong E-HSDT của các nhà thầu.
6	Nguyễn Đắc Ngọc	Thư ký	+ Tham gia lập E-HSMT và đánh giá toàn bộ các nội dung của E-HSDT theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt. + Chịu trách nhiệm đánh giá nội dung Pháp lý và Thương mại E-HSDT của các nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

1. Đánh giá hồ sơ dự thầu tuân thủ theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Tổ chuyên gia làm việc tập trung tại địa chỉ Bên mời thầu; Toàn bộ các thành viên phải nghiên cứu kỹ và nắm vững các nội dung yêu cầu của hồ sơ E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá trước khi thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu.

3. Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm chuyên môn như mục b nêu trên.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây (sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và công nghệ SECOTAB	564.024.230 đồng	546.683.335 đồng	-	546.683.335 đồng	Thứ nhất

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01, 02, 03A hoặc 03B):

Bảng số 03

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và công nghệ SECOTAB	Đạt	Đạt	Không đạt

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có).

+ Ngày 18/9/2025 Chủ đầu tư có Công văn số 2762/QLBMB-KH yêu cầu làm rõ E-HSDT.

+ Ngày 22/9/2025 nhà thầu phúc đáp Công văn làm rõ E-HSDT và các tài liệu kèm theo;

Nhà thầu Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và công nghệ SECOTAB: Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT: Bộ máy tính xây dựng CSDL và Thiết bị điều hòa (Chi tiết tại bảng đánh giá của Tổ chuyên gia).

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và công nghệ SECOTAB	546.683.335 đồng	Thứ nhất	Đạt	Đạt	Không đạt	Nhà thầu có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT nên kết quả đánh giá là không đạt và không tiếp tục đánh giá ở bước tiếp theo. Do chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và bị loại nên Tổ chuyên gia, Tổ giúp việc đề nghị hủy thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 24/9/2025

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không.

4. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư: Huỷ thầu.

Lý do: Nhà thầu Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và công nghệ SECOTAB có E-HSMT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT nên kết quả đánh giá là không đạt và không tiếp tục đánh giá ở bước tiếp theo. Do chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự và bị loại nên Tổ chuyên gia, Tổ giúp việc đề nghị hủy thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này và phê duyệt hủy thầu Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy tính và điều hoà thuộc dự án Kế hoạch đầu tư nhỏ lẻ năm 2025 vì không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Hoàng Quý 

Lê Quang Điệp 

Nguyễn Hà Hưng 

Nguyễn Phương Thảo 

Nguyễn Đắc Ngọc 

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Duy Dũng