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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC 

GIA 

Đại điện Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 – Chi 

nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Số tài khoản: __________________________________ 

Mã số thuế: ___________________________________ 

Điện thoại: 0258 352 1188 

Fax: 0258 352 1836 

Email: _______________________________________ 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  

[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, 

email của Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: Đường dây 220kV TĐ Srepok 3 – Buôn Kuop 

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 

hai bên ký hợp đồng 

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: Công khai thông tin về quy định của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc gia (EVNNPT) khi đánh giá quá trình thực hiện 

hợp đồng:  

- Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/4/2025 của EVN v/v 

ban hành Hướng dẫn về đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.  

- Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 20/12/2022 của Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc Gia v/v Quy định đánh giá chất 

lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT.  

Đề nghị các nhà thầu tìm hiểu thông tin về các Quy định của 

EVN/EVNNPT trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp 

đồng:__________________ [Ghi các quy định khác (nếu có), 

nội dung sẽ hoàn thiện trong giai đoạn đàm phán hoàn thiện 

hợp đồng] 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp khác 

(nếu có). Trường hợp không áp dụng thì ghi “không áp dụng”, 

nội dung sẽ hoàn thiện trong giai đoạn đàm phán hoàn thiện 

hợp đồng] 
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E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói. 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản 

thuế nào mà nhà thầu phải nộp. 

Đối với hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố định đối với 

phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham 

chiếu.  

E-ĐKC 10 10.1. Tạm ứng 

Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực, Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền bằng 20% giá trị hợp 

đồng (chưa bao gồm thuế) với điều kiện như sau: 

- Có Văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu; 

- Có bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với mức tương đương giá trị 

được tạm ứng của nhà thầu. 

Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy 

ngang do một Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hoạt động 

hợp pháp tại Việt Nam phát hành với số tiền tương đương số 

tiền tạm ứng. 

Thời gian bảo lãnh tạm ứng theo tiến độ thực hiện gói thầu 

tính từ khi phát hành cho đến thời gian ít nhất 30 ngày sau 

ngày dự kiến thu hồi hết giá trị tạm ứng. 

Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm 

ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu 

lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp 

cho Bên A tối thiểu 23 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết 

hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có 

quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí 

liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm 

ứng do Bên B chi trả. 

Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo 

lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng 

chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; 

(2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 30 

ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa 

thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền 

tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh 

tạm ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong 

trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc 

từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định. Nếu nhà thầu là nhà 

thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu 

bảo lãnh. 
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Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu 

trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo 

hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản 

tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo 

lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch 

thu Bảo lãnh tạm ứng. 

Thu hồi tiền tạm ứng cho nhà thầu: Tiền tạm ứng được thu 

hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp 

đồng với tỷ lệ tạm ứng trên nguyên tắc Chủ đầu tư bắt đầu thu 

hồi từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi giá trị thanh 

toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. 

10.2. Thanh toán 

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, bên B chịu phí 

chuyển tiền.  

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Số lần thanh toán: Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ 

trên khối lượng công việc nghiệm thu và được chia thành các 

đợt như sau: 

- Thời hạn thanh toán: 

+ Đối với công tác giám sát khảo sát: 

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Báo cáo tư vấn giám sát khảo 

sát đã được nghiệm thu và Bên B lên khối lượng giá trị thực 

hiện, Bên A thanh toán cho Bên B tới 95% giá trị được nghiệm 

thu (giữ lại 5% giá trị hợp đồng trước thuế chờ quyết toán). 

+ Đối với thẩm tra BCNCKT: 

Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày làm việc 

sau khi BCNCKT được cấp thẩm quyền phê duyệt, toàn bộ 

khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu xác nhận 

và Bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ (giữ lại 5% 

giá trị hợp đồng trước thuế chờ quyết toán). 

+ Đối với thẩm tra TKBVTC-DT: 

Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được 

duyệt, cập nhật và chuẩn xác chi phí tư vấn ở bước tiếp theo 

nhưng không được vượt quá giá trị đã được phê duyệt. (Giá 

trị Hợp đồng sẽ cập nhật với tỷ lệ tương ứng với giá trị Dự 

toán gói thầu hiệu chỉnh). Thanh toán 95% giá trị hợp đồng 

trong vòng 14 ngày làm việc sau khi TKBVTC-DT được cấp 

thẩm quyền phê duyệt, toàn bộ khối lượng công việc hoàn 

thành được nghiệm thu xác nhận và Bên B cung cấp đầy đủ 

hồ sơ thanh toán hợp lệ (giữ lại 5% giá trị hợp đồng trước thuế 

chờ quyết toán). 

+ Đối với giá trị còn lại (5%): 
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Bên A sẽ thanh toán cho bên B sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án. 

* Hồ sơ thanh toán: 

- Quy định cụ thể về hồ sơ thanh toán, hóa đơn, phiếu giá: 

Thực hiện theo đúng quy định Quy định quản lý, thanh toán 

vốn đầu tư trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, ban 

hành theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 13/01/2025 của 

Hội đồng thành viên EVNNPT. 

[Nội dung thỏa thuận cụ thể trong giai đoạn đàm phán hoàn 

thiện hợp đồng, đảm bảo quy định EVN/EVNNPT] 

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng. 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng:  

Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày (Phù hợp tiến độ dự 

án) 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng 

[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với E-HSMT, E-

HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên] 

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng 

của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 15 ngày kể từ ngày nhận được 

yêu cầu điều chỉnh hợp đồng. 

E-ĐKC 13.2 

(e) 

Các trường hợp khác:___________[ghi các trường hợp khác 

(nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật, nội dung sẽ hoàn 

thiện trong giai đoạn đàm phán hoàn thiện hợp đồng]. 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 07 ngày 

kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu 

tư/đại diện Chủ đầu tư 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách nhà 

thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-

HSDT]. 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 

quá: 10% giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 26.3 E-

CDNT]. 

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: 

Phải có giấy phép hành nghề phù hợp, năng lực kinh nghiệm 

của thầu phụ phải đảm bảo để thực hiện phần công việc mà 

mình đảm nhận. Nhà thầu tư vấn phải thông báo bằng văn bản 

cho chủ đầu tư về tên các nhà thầu phụ và phạm vi công việc 

của họ (nếu có). Thông báo này không miễn trừ cho nhà thầu 

tư vấn các nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng. 
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E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. 

a) Mức phạt đối với nhà thầu: 

a.1. Do chậm tiến độ:  

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu nhà thầu tư vấn chậm tiến 

độ thực hiện hợp đồng thì sẽ bị phạt hợp đồng với Mức khấu 

trừ: 0,5%/tuần (tương đương 0,07% mỗi ngày) chậm trễ (được 

tính theo giá trị công việc chậm thực hiện).  

Mức khấu trừ tối đa: 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm (Tạm 

tính tương đương tối đa là 54.960.000 VND theo DTGT, giá 

trị cụ thể sẽ xác định tại thời điểm thương thảo hoàn thiện hợp 

đồng).  

Tiến độ của hợp đồng được xác định từ khi hợp đồng có hiệu 

lực hoặc tiến độ theo thông báo cuộc họp thẩm tra dự án. 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh 

toán đến hạn của Nhà thầu. 

a.2. Do chất lượng: 

+ Bên B phải thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng các cam kết và 

đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công việc như quy định 

trong hợp đồng này. Nếu Bên B không đảm bảo được chất 

lượng dịch vụ theo các cam kết nêu trong hợp đồng này thì bị 

Bên A phạt 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Nếu tổng số lần 

phải hiệu chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị quản lý dự án, 

chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người có thẩm 

quyền vượt quá 2 lần thì cũng xem là không đảm bảo chất 

lượng và bị khấu trừ 0,5% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi 

lần hiệu chỉnh. 

b) Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo 

quy định tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo 

lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 

Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho 

đến ngày chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

+ Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;  

+ Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa: Nhà thầu phải bồi 

thường cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) toàn bộ (100%) 

giá trị thiệt hại thực tế gây ra do lỗi của Bên B. 

+ Tư vấn phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% khi có kết 

luận của Cơ quan kiểm tra Nhà nước sai phạm trong công tác 

tư vấn hoặc hoàn trả chi phí tư vấn theo kết luận Cơ quan kiểm 

tra Nhà nước yêu cầu cắt giảm giá trị của Hợp đồng tư vấn. 

[Nội dung thỏa thuận cụ thể trong giai đoạn đàm phán hoàn 

thiện hợp đồng, đảm bảo quy định EVN/EVNNPT] 
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E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: 

- Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt như nêu trong 

HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm 

và năng lực tương đương; 

- Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của 

Chủ đầu tư về sai sót hoặc chẩm trễ của Tư vấn khi thực hiện 

các nghĩa vụ theo Hợp đồng này, Tư vấn vẫn không có biện 

pháp sửa chữa các sai sót đó; 

- Nếu Tư vấn rơi vào tình trạng giải thể. 

- Nếu sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự 

kiện này mà Tư vấn không thể thực hiện được dịch vụ. 

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có bằng chứng về bán thầu, thì 

hợp đồng sẽ được chấm dứt và mọi hậu quả do việc bán thầu 

gây nên, nhà thầu Tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Nếu nhà thầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì 

phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

[Nội dung thỏa thuận cụ thể trong giai đoạn đàm phán hoàn 

thiện hợp đồng] 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: 

Quá 56 ngày kể từ ngày Nhà thầu đệ trình đầy đủ hồ sơ đề 

nghị thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng và Nhà 

thầu đã có văn bản nhắc đề nghị thanh toán, nhưng Chủ đầu 

tư chưa thanh toán.  

Nếu Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì 

phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:  

- Trong quá trình thực hiện nếu có sự bổ sung thay đổi nhiệm 

vụ, các bên cùng bàn bạc giải quyết và phải được lập thành 

văn bản, phụ lục hợp đồng. Các văn bản, phụ lục kèm theo là 

một phần không thể tách rời hợp đồng này; 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần giải 

quyết thì hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và 

chủ động hợp tác giải quyết; 

- Trường hợp phát sinh tranh chấp các bên có thể giải quyết 

thông qua việc thương lượng trực tiếp với nhau; 

- Nếu sau 30 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các bên 

không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp theo hợp 

đồng hoặc một bên đã đề nghị thương lượng nhưng bên còn 

lại không phản hồi thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải 

quyết tranh chấp đó qua tòa án của cấp có thẩm quyền. Ngôn 

ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt; 



C.VII-7 

Dự án: Nâng khả năng tải Đường dây 220 kV TĐ Srepok 3 - Buôn Kuop – Gói 2 

E-HSMT - Chương VII 

- Quyết định của tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và 

có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ 

phải chịu chi phí tòa án. 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo 

quy định:  

- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:  

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: 024 2220 4444 

Fax: 024 2220 4455 

Đại diện Chủ đầu tư: 

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 – CN TỔNG CÔNG 

TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Điện thoại: 0258 352 1188 

Fax: 0258 352 1836 

E-mail: kh.ptc3@npt.com.vn 

- Địa chỉ liên lạc của Nhà thầu: _______ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

 

 


