
 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

a. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ đường Trường 

Thi đi Phú Sơn 

b. Tên gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp. 

 c. Quy mô đầu tư: theo Quyết định số 24A/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của 

UBND Phường Nhơn Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ đường 

Trường Thi đi Phú Sơn. 

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 

ngày/tuần/tháng: 120 ngày. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có 

yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ 

hoàn thành: Không.  

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do 

mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư. 

a. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

b. Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các 

quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện 

hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

Bản quy định kỹ thuật và chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu là tập hợp các 

quy định về các nội dung chủ yếu thuộc 2 yêu cầu nêu trên đối với việc thi công công 

trình cùng với các quy định, Nghị định quản lý chất lượng công trình bắt buộc nhà thầu 

phải nghiêm túc thực hiện. 

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra 

nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ đầu tư 

giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu: 

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; 



 

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng hiện hành quy định. 

- Biện pháp thi công trong quá trình thi công của nhà thầu phải tuân thủ theo 

HSDT, E-HSMT và các cam kết khác trong quá trình thương thảo hợp đồng. 

- Chủng lọai vật tư, vật liệu, thiết bị cũng như kỹ thuật thi công của nhà thầu phải 

tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

2.1. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ 

thuật đã được chỉ ra trong trong các bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy phạm thi 

công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được 

phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

- Phần yêu cầu kỹ thuật này là một bộ phận của Hợp đồng do đó nếu Nhà thầu 

không tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu ở đây trong quá trình thực hiện 

hợp đồng sẽ được xem như là Nhà thầu đã vi phạm hợp đồng. 

- Tùy thuộc vào công việc cụ thể, Nhà thầu phải tham chiếu đến các yêu cầu kỹ 

thuật tương ứng để đánh giá và thực hiện đầy đủ, đúng đắn các yêu cầu đó. 

- Phải thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị công trường để có thể bắt đầu 

triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng và khi có yêu cầu của CĐT. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lập, xây dựng, kiểm tra hệ thống mốc thi 

công cho toàn bộ các hạng mục công trình trong phạm vi gói thầu. 

a. Tiếp nhận mặt bằng công trình: 

- Khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật trắc 

đạc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định 

vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, 

bảo quản bằng bê tông và sơn. 

- Nhà thầu quan hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để 

xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công 

tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b. Biển báo thi công: 

- Công trình được vây quanh bằng hàng rào và bạt chắn bụi và không để vật 

liệu rơi ra khỏi phạm vi công trường, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ. Phía cổng ra 

vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án. Kích thước và nội dung 

của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát thi công đồng ý. 

c. Các công trình tạm: 

- Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy 

điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày đảm bảo 

tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, 



 

bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và 

điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi 

công. 

d. Cấp điện thi công: 

- Nhà thầu tự quan hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng 

để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện 

cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại 

khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống 

đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu 

chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

e. Cấp nước thi công: 

- Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để 

đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. 

Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo 

thỏa mãn TCVN 4506-2012. 

g. Thoát nước: 

- Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng 

mương và ống thích hợp. 

h. Đường thi công: 

- Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công (Nếu cần 

thiết). 

l. Các biện pháp khác: 

- Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 

- Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí 

lao động, bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến độ. 

- Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công. 

- Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn lao 

động và an toàn về cháy nổ, chống ngập úng. 

- Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, 

các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và 

nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến 

các công trình ngầm, nổi đó. 

2.2. Các công tác khác: 

- Nhà thầu phải lập "Quy chế hoạt động" của Ban Điều hành công trường, phải 

nêu rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân nằm trong tổ chức Ban Điều hành 

công trường. 

- Nhà thầu phải lập và thỏa thuận với CĐT về kế hoạch tiến độ thực hiện công 

việc của các giai đoạn thi công và của các hạng mục công trình chủ yếu. Trên cơ sở 

đó, Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công tổng thể dự án và tiến độ thi công chi tiết 

của các hạng mục công việc. 



 

- Nhà thầu phải lập và thỏa thuận với CĐT về kế hoạch thanh toán của Hợp 

đồng. Trong điều kiện đặc biệt Nhà thầu phải phối hợp với CĐT và Tư vấn của CĐT 

trong việc xây dựng các đơn giá, định mức chưa có trong các quy định hiện hành 

hoặc các yêu cầu cụ thể khác về mặt kinh tế tài chính. 

- Tiếp nhận và quản lý tổng mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, cốt, mốc giới 

công trình hoặc mốc lộ giới giải phóng mặt bằng khi được CĐT bàn giao. 

- Kiểm tra các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi bắt đầu thi công 

để có thể phát hiện các vấn đề chưa phù hợp, thông tin cho CĐT để giải quyết sớm. 

- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm hợp chuẩn tại hiện trường 

hoặc phải có các Cơ quan có chức năng phù hợp cùng tham gia Thí nghiệm. 

- Nhà thầu phải xây dựng "Kế hoạch quản lý chất lượng nội bộ" theo các quy 

định về quản lý chất lượng công trình hiện hành và theo các thỏa thuận Hợp đồng. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hệ thống hồ sơ pháp lý và hồ sơ 

chất lượng một cách hợp lý đối với công tác tổ chức nghiệm thu, lưu trữ và tra cứu hồ 

sơ sao cho hệ thống này phải phù hợp với điều kiện hợp đồng ký kết. Bất kỳ thời 

điểm nào Nhà thầu cũng phải trợ giúp cho CĐT tra cứu, sao chép và kiểm tra các hồ 

sơ, tài liệu này. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung 

ứng vật tư, thiết bị theo yêu cầu và tiến độ. 

- Nếu cần thiết Nhà thầu cũng có trách nhiệm trong việc kiến nghị cho CĐT về 

việc áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, quy trình hoặc biện pháp thi công, sử dụng 

vật liệu mới, giúp cho việc phối hợp các bên trong công tác quản lý chất lượng dự án 

được tốt hơn. 

- Nhà thầu phải thực hiện ghi chép "Nhật ký công trường" của riêng Nhà thầu 

theo đúng quy định quản lý chất lượng hiện hành. 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng thiết kế được phê duyệt. 

- Nhà thầu phải thực hiện cung cấp các báo cáo tiến độ hàng tuần (bao gồm cả 

bảng tiến độ được hiệu chỉnh hàng tuần) và các báo cáo tiến độ hàng tháng cho CĐT 

hay cung cấp trực tiếp cho đại diện CĐT và Tư vấn Giám sát của CĐT tại công 

trường. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc lập các biên bản cho các cuộc họp liên 

quan đến gói thầu mà mình thực hiện, ngoại trừ theo các yêu cầu khác của CĐT. 

- Thực hiện các báo cáo chất lượng xây dựng công trình cho CĐT theo các quy 

định của Nhà Nước. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức chuẩn bị hồ sơ, điều kiện hiện 

trường và các điều kiện khác để giúp Hội đồng Nghiệm thu cơ sở trong công tác tổ 

chức nghiệm thu chuyển giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành công trình. 

- Trong quy trình nghiệm thu, Nhà thầu sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trong việc thực hiện đúng các yêu cầu của Hội đồng Nghiệm thu cơ sở để đáp ứng 

mục tiêu là hoàn thành được công tác này. 



 

- Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động trên công trường; thực hiện các 

biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an 

toàn giao thông đường bộ, đường thủy và an ninh trên công trường tuân thủ theo các 

quy trình đã được chấp thuận. 

- Xây dựng hệ thống hệ thống thông tin liên lạc trực tiếp trên công trường để 

giải quyết các vấn đề cấp bách về an toàn lao động, an toàn giao thông, sự cố công 

trình. 

- Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến các điểm ranh giới 

giữa các gói thầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. 

- Nếu có yêu cầu của CĐT về việc tái sử dụng vật liệu thì Nhà thầu cũng phải 

thực hiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng theo đúng các quy định hiện hành. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị hoạt động khác liên quan đến 

dự án nếu được CĐT yêu cầu. CĐT có trách nhiệm liên kết các Nhà thầu liên quan. 

- Trong quy trình thi công nếu công trình bị tác động bởi các điều kiện tự 

nhiên, điều kiện xã hội hay bất kỳ điều kiện nào khác chưa được dự báo trong hồ sơ 

thiết kế được thì Nhà thầu cũng phải thực hiện công tác khảo sát, đánh giá thực tế, 

phối hợp với Tư Vấn Giám sát lập phương án xử lý và báo cáo cho CĐT để xem xét 

giải quyết. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong sự phối hợp với CĐT trong việc hoàn 

thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến an toàn môi trường, để công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình được kết thúc. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ việc sửa chữa các hư hỏng (nếu có) trong thời 

gian bảo hành công trình theo quy định. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ việc cung cấp cho CĐT và thực hiện việc lưu 

trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng các quy định hiện hành. Đặc biệt phải cung cấp đủ bản 

sao trên đĩa lưu trữ dữ liệu CD. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo đúng các quy 

định hiện hành của Nhà nước trong công tác quản lý xây dựng. 

2.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 

- Các công tác thi công Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn được 

nêu trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thi 

công xây dựng hiện hành. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật thi công của mình áp dụng và 

phương tiện, phương pháp mà nhà thầu sử dụng cho công tác thi công. Biện pháp thi 

công phải được gửi cho CĐT chấp thuận trước khi bắt đầu thi công. 

- Nhà thầu phải đệ trình các phép tính, phương pháp, bản vẽ, sơ đồ thể hiện 

việc thi công sẽ đạt những dung sai (sai số) như đã nêu trong quy phạm. 

- Nhà thầu phải chứng tỏ phương pháp thi công dự kiến và tiến trình lắp dựng 

không vượt quá khả năng chịu tải cho bất cứ cấu kiện nào và đệ trình tính toán để bên 

mời thầu xem xét (nếu cần) và chấp thuận. 



 

- Trước khi triển khai thi công Nhà thầu phải lập sổ nhật ký công trình (theo 

mẫu thống nhất cho toàn dự án). Nhật ký thi công phải được xuất trình bất cứ lúc nào 

nếu CĐT hoặc TVGS yêu cầu và trước khi tiến hành nghiệm thu. 

2.4. Yêu cầu về giám sát: 

- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý và giám sát Chất lượng thi công của TVGS 

và giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án thiết kế (hoặc người được ủy quyền) theo 

chế độ hiện hành của nhà nước, được thể hiện bằng một số nội dung chính như trong 

bản Điều kiện hợp đồng này. 

- Việc quản lý và thí nghiệm kiểm tra giám sát chất lượng thi công của TVGS, 

giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án thiết kế, không làm giảm trách nhiệm của nhà 

thầu đối với các sai sót của mình về các vấn đề mà Hồ sơ thiết kế hay Qui trình qui 

phạm hiện hành của nhà nước đã qui định rõ, trừ khi lỗi do TVGS có văn bản bắt 

buộc không cho làm đúng như vậy. 

- Gặp trường hợp TVGS, hoặc Chủ nhiệm đồ án thiết kế có các chỉ dẫn chất 

lượng cho nhà thầu thực hiện sai kém với qui trình qui phạm hiện hành, thì Chỉ huy 

trưởng công trường phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình và gửi 

cho Chủ đầu tư một bản, trước khi thực hiện. 

- Nhà thầu chỉ thực hiện các chỉ dẫn sai lạc đó trong trường hợp cần thiết sau 

khi mình đã gửi văn bản trên mà họ không chấp nhận. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

- Các loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc, xuất xứ, năm sản 

xuất và chủng lọai rõ ràng, phải có chứng chỉ chất lượng và kiểm định chất lượng của 

cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm chứng thống nhất, phải nêu 

rõ tên ký mã hiệu - hãng sản xuất, đặc tính kỹ thuật của từng lọai vật tư thiết bị. 

- Toàn bộ vật tư thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được Chủ đầu tư chấp 

thuận. 

Bất kỳ loại vật liệu nào mà Nhà thầu đưa vào sử dụng do thiết kế chưa qui định 

hoặc vật liệu không tuân thủ theo qui định đã nêu phải được sự chấp thuận của Chủ 

đầu tư và đơn vị thiết kế. 

Ghi chú: Trong E-HSDT nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, quy cách, chất lượng 

và nguồn gốc của các vật tư, vật liệu, thiết bị… Vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào thi 

công phải có các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng. 

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kĩ thuật và giải pháp thi công 

của mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kĩ thuật qui định và 

giám sát của Tư vấn giám sát và cán bộ giám sát bên A. 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra 

chất lượng tại hiện trường và phải ghi chép cẩn thận vào sổ nhật kí thi công. Đối với 

các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm, biên bản nghiệm thu, Nhà thầu phải lập thành 

hồ sơ lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, cán 



 

bộ quản lý dự án, Chủ đầu tư và bất kì người nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có 

thể tham khảo và xem xét vào bất cứ thời gian nào. 

- Cán bộ tư vấn giám sát hoặc Cán bộ Ban quản lý dự án có quyền yêu cầu Nhà 

thầu xử lí, phá bỏ hoặc thi công lại hạng mục công việc mà kết quả kiểm tra cho thấy 

không đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật qui định. Trong trường 

hợp như vậy Nhà thầu phải gánh chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại của 

Nhà thầu 

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

- Tất cả thí nghiệm thuộc trách nhiệm Nhà thầu phải được thực hiện theo đúng 

quy định của Nhà nước và theo chỉ dẫn kỹ thuật thi công và Nhà thầu phải chịu mọi 

chi phí thí nghiệm khác để kiểm tra chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của 

cơ quan giám định và các cơ quan quản lý Nhà nước khác trừ công việc thí nghiệm 

nén tĩnh thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. 

- Riêng các thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư để kiển tra xác suất, kiểm 

tra đối chứng (số mẫu ngoài số lượng quy định của Nhà nước và chỉ dẫn kỹ thuật), 

Nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chất lượng thi công không đạt yêu cầu thì Nhà thầu 

phải chịu mọi chi phí, nếu chất lượng đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư chịu cho phí. 

6. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao 

động: 

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho nhân viên 

của mình. 

- Trong bản chào giá mà Nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh 

từ việc áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao 

động theo qui định của pháp luật Việt Nam. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường. 

Nhà thầu cũng có nghĩa vụ phải bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các 

định hướng cần thiết cho việc giao thông được thuận tiện, an toàn nhất có thể tại công 

trường. 

- Do đặc thù công trình thi công trong khu vực nội đô, đòi hỏi Nhà thầu trong 

quá trình thi công phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

+ Về tiếng ồn trong thi công Nhà thầu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện 

hành; 

+ Về mức độ ô nhiễm môi trường, Nhà thầu thi công xây dựng công trình có 

trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm 

môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác 

về vệ sinh môi trường; 

+ Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra 

trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng; 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 



 

- Bố trí các thiết bị phục vụ thi công: Để đáp ứng yêu cầu thi công nhanh, bảo 

đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế, Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng, chủng loại các 

thiết bị thi công, thiết bị thí nghiệm hiện đang sử dụng tốt, phù hợp với tính chất gói 

thầu. 

- Giải pháp dự phòng: Trong truờng hợp các máy móc thiết bị bị hỏng hóc 

không thể khắc phục ngay được, Nhà thầu sẽ huy động ngay các thiết bị dự phòng bổ 

xung để đảm bảo tiến độ thi công. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

8.1. Bố trí mặt bằng: 

- Nhà thầu bố trí một khu vực đất thích hợp cho việc xây dựng văn phòng làm 

việc, nhà kho, lán trại, khu vệ sinh và các phương tiện bảo quản tạm thời, căn cứ vào 

bản vẽ bố trí địa điểm của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Toàn bộ chi phí 

xây dựng, dọn dẹp do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm giải quyết các 

tuyến thoát nước mưa, nước thải liên quan đến khu vực thi công và sinh hoạt của 

mình. 

8.2. Điện nước: 

- Nhà thầu phải tự liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng 

để đảm bảo điện nước phục vụ cho thi công cũng như sinh hoạt cho công nhân. Nhà 

thầu phải tự xây dựng bể chứa nước và lắp đặt tủ điện cần thiết cho thi công và sinh 

hoạt. Chi phí tiêu hao điện, nước trong suốt quá trình xây dựng đều do Nhà thầu trang 

trải. 

8.3. Hàng rào và việc bảo vệ: 

- Nhà thầu phải trang bị bằng chi phí của mình hàng rào công trường ở những 

khu vực cần thiết để bảo vệ công trường, kho tàng, lán trại. Chủ đầu tư sẽ không chịu 

trách nhiệm việc giám sát. Nhà thầu phải tự tổ chức việc bảo vệ và giám sát, tự chịu 

phí tổn cũng như rủi ro. Tường rào phải cao >2m và có bạt bao bọc công trường tránh 

bụi bẩn và vật liệu bắn ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

8.4. Dọn dẹp và vệ sinh công trường: 

- Công tác dọn dẹp, bố trí công trường do Nhà thầu chịu phí tổn. Nhà thầu có 

trách nhiệm giữ gìn công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng. Nhà thầu phải có trách 

nhiệm thu gom, vận chuyển và tiêu hủy gạch, vữa, rác rưởi dưới dạng phát sinh do 

các công việc tiến hành theo hợp đồng của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải trình bày phương án đảm bảo vệ sinh cho các phương tiện vận 

tải ra vào công trường theo quy định của chính quyền sở tại. 

- Nhà thầu luôn luôn có trách nhiệm phải thực hiện bất kỳ lúc nào việc dọn dẹp 

của bất kể loại công việc gì khi cần thiết mà không gây phát sinh trong việc thanh 

toán cho các công việc bổ sung. 

9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 

-  Thời gian bảo hành công trình được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản 

nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa 



 

vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình yêu cầu tối thiểu là: 24 tháng kể từ ngày 

bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia 

hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu. 

- Trong thời gian bảo hành, khi chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư 

hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm 

khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời gian chủ đầu tư 

quy định. 

- Nếu Nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư 

quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khác 

khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả 

khoản chi phí này. 

10. Yêu cầu khác: 

Chi tiết các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công được duyệt. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Có hồ sơ thiết kế tệp 

tin PDF kèm theo cùng E-HSMT trên Hệ thống. 


