

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 62-XL-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị dự án

Thuộc dự án: Nhà ĐHSX Đội Hotline Công ty Điện lực Bình Định

(Mã công trình: F03F01.XD0M.25047)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 6606/QĐ-EVNCPC ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2025 điều chỉnh, bổ sung - GLPC;

Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-EVNCPC ngày 17/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc sửa đổi E-HSMT mẫu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn, phi tư vấn áp dụng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-GLPC ngày 15/8/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà ĐHSX Đội Hotline Công ty Điện lực Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-GLPC ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nhà ĐHSX Đội Hotline Công ty Điện lực Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-GLPC ngày 30/8/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án Nhà ĐHSX Đội Hotline Công ty Điện lực Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-GLPC ngày 31/8/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 62-XL-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị dự án - Thuộc dự án: Nhà ĐHSX Đội Hotline Công ty Điện lực Bình Định.

Xét Tờ trình số 03/TCG-62XL ngày 09/09/2025 của Tổ chuyên gia và Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 05/KQTĐ-ĐT ngày 09/09/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 62-XL-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị dự án – thuộc dự án: Nhà ĐHSX Đội Hotline Công ty Điện lực Bình Định; với các nội dung chính như sau:

I. Sửa đổi Hồ sơ mời thầu: như phụ lục kèm theo.

II. Gia hạn thời gian đóng thầu:

- Thời gian đã duyệt theo QĐ 2139/QĐ-GLPC: 17 giờ 00 ngày 11/09/2025.

- Thời điểm gia hạn đóng thầu: 17 giờ 00 ngày 13/09/2025.

Các nội dung khác như quyết định số 2139/QĐ-GLPC ngày 31/8/2025 của Công ty Điện lực Gia Lai.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư và trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- EVNCPC (để b/c);
- PGĐ ĐTXD;
- KHVT;
- KT;
- TCKT;
- QLDA;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Thái Minh Châu

Phụ lục:
Nội dung sửa đổi Hồ sơ mời theo
(Kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của GLPC)

Bổ sung/điều chỉnh khối lượng công việc tại bảng kê hạng mục công việc cho phù hợp với thiết kế được duyệt

NỘI DUNG THEO HỒ SƠ MỜI THẦU ĐÃ PHÊ DUYỆT				NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU SỬA ĐỔI			Ghi chú
STT	Mô tả công việc(2)	Khối lượng tham khảo(3)	Đơn vị tính	Mô tả công việc(2)	Khối lượng tham khảo(3)	Đơn vị tính	
10.5	Cửa cuốn tự động	50.3020	m2	Cung cấp và lắp dựng cửa cuốn tự động (bao gồm phụ kiện trọn bộ: motor, bình lưu điện, bộ đảo chiều khi gặp vật cản, điều khiển từ xa, ray, trục mạ kẽm..)	Không sửa đổi	Không sửa đổi	Sửa đổi mô tả công việc
16.3.1	Cung cấp và lắp dựng cửa cuốn kích thước theo thiết kế	18.2000	m2	Cung cấp và lắp dựng cửa cuốn tự động (bao gồm phụ kiện trọn bộ: motor, bình lưu điện, bộ đảo chiều khi gặp vật cản, điều khiển từ xa, ray, trục mạ kẽm..)	Không sửa đổi	Không sửa đổi	Sửa đổi mô tả công việc
18.1.9	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$	0.0528	tấn	Không sửa đổi	0.4232	Không sửa đổi	Sửa đổi khối lượng
18.1.10	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, $\text{ĐK} \leq 18\text{mm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$	0.7861	tấn	Không sửa đổi	0.7009	Không sửa đổi	Sửa đổi khối lượng
18.1.17	Mài, vệ sinh bề mặt kết cấu bê tông chuẩn bị cho công tác dán vải sợi cacbon, vải sợi thủy tinh trên trần	7.9080	m2	Không sửa đổi	Không sửa đổi	100m2	Sửa đổi đơn vị tính
18.3.1	Cung cấp và lắp dựng cửa cuốn kích thước theo thiết kế	39.4800	m2	Cung cấp và lắp dựng cửa cuốn tự động (bao gồm phụ kiện trọn bộ: motor, bình lưu điện, bộ đảo chiều khi gặp vật cản, điều khiển từ xa, ray, trục mạ kẽm..)	Không sửa đổi	Không sửa đổi	Sửa đổi mô tả công việc
18.3.18	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	416.6100	m2	Không sửa đổi	716.640	Không sửa đổi	Sửa đổi khối lượng