Mẫu số 01E (Webform trên Hệ thống)
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	STT
	Công trình
	Địa điểm
	Thời gian hoàn thành gói thầu

	
	
	
	Thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất_____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
	Thời gian hoàn thành gói thầu muộn nhất_____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Gói 05-HNNH: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTTB công trình Đường dây 110kV Hồng Ngự-Vĩnh Hưng
	+ Tỉnh Đồng Tháp (phường An Bình, xã An Phước, xã Tràm Chim, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp; trước đây là phường An Lộc, xã An Bình A, xã An Bình B-Tp. Hồng Ngự; xã An Phước, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, xã Hòa Bình, huyên Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp)
+ Tỉnh Tây Ninh (xã Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh; trước đây là xã Vĩnh Châu B, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lợi-huyện Tân Hưng, xã Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Long An)
	90 ngày
	90 ngày



