

1	- Loại thiết bị: Xe tải gắn cầu - Đặc điểm thiết bị: Hoạt động tốt, sẵn sàng huy động - Tài liệu chứng minh: Giấy đăng ký xe. Trường hợp đi thuê, thì phải có hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê thiết bị và thiết bị đáp ứng các yêu cầu trên.	1
---	--	---

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không áp dụng

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt¹:

Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng		
Mức độ đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình (Các loại vật liệu chủ yếu)	Có hợp đồng nguyên tắc theo bảng kê vật liệu mục 3 chương V	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
2. Giải pháp kỹ thuật		
Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	- Có bản vẽ tổ chức mặt bằng và giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công - Có đề xuất kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị, lán trại phục vụ cho công trình đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng không gây gián đoạn hoặc ảnh	Đạt

¹ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

	hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục theo hồ sơ thiết kế (Phù hợp với máy móc thiết bị sử dụng và tuân thủ quy trình quy phạm hiện hành).	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công thực tế, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, không gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	Đạt
	Không có giải pháp hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công thực tế, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	Không đạt
3. Biện pháp tổ chức thi công		
3.1 Biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ, biện pháp, công nghệ, thiết bị thi công và hiện trạng công trình xây dựng, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, không gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của Chủ đầu tư tại trụ sở	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
3.2. Bố trí nhân sự và thiết bị	Nhà thầu có các cam kết sau: - Cam kết huy động nhân sự và thiết bị đề xuất thực hiện gói thầu đến nơi tập kết lán trại để chủ đầu tư kiểm tra và phối hợp thực hiện trong quá trình thi công gói thầu - Cam kết các nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu có mặt tại hiện trường hoặc văn phòng làm việc tại hiện trường trong thời gian thi công để chủ đầu tư kiểm tra và phối hợp thực hiện trong quá trình thi công gói thầu	Đạt
	Không đáp ứng các yêu cầu trên	Không đạt
4. Tiến độ thi công		
4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian qui định trong E-HSMT	Đạt

không quá thời gian qui định trong E-HSMT có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công	có tính đến điều kiện thời tiết, không gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá thời gian qui định trong E-HSMT, gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	Không đạt
4.2. Tính phù hợp:	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công		
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	Không đạt
4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
5. Biện pháp bảo đảm chất lượng		
5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công trình	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT	Không đạt
5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công, hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT	Không đạt

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường		
6.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành	Không đạt
6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành	Không đạt
6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành, có đề xuất bãi đỗ thải hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công không gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	Đạt
	- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành, không đề xuất bãi đỗ thải hoặc có đề xuất nhưng không đáp ứng các yêu cầu trên gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên tại trụ sở thi công	Không đạt
7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu		
7.1. Bảo hành		

Thời gian bảo hành kỹ thuật 12 tháng	Có đề xuất thời gian bảo hành kỹ thuật lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành kỹ thuật nhỏ hơn 12 tháng.	Không đạt
7.2. Uy tín của nhà thầu		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó cho đến thời điểm đóng thầu.	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu	Đạt
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.	Chấp nhận được
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng hoặc bỏ thương thảo hợp đồng hoặc không hoàn thiện ký kết hợp đồng	Không đạt
8. Yêu cầu khác		
Các phương án biện pháp thi công, tổ chức thi công và đề xuất các nội dung liên quan đến gói thầu có điều kiện gây bất lợi đến chủ đầu tư	Không có điều kiện, nội dung gây bất lợi đến chủ đầu tư	Đạt
	Có điều kiện, nội dung gây bất lợi đến chủ đầu tư	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất¹:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

¹ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.