

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 07.1/2025/ĐTXD/GT-03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54” Thuộc Dự án: “Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẮT

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung số số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 6862/EVNHANOI-KH ngày 16/07/2025 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thạch Thắt năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 7209/QĐ-EVNHANOI ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty Điện lực Thạch Thắt;*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 10/06/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thắt về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tư xây dựng dự án Cải tạo Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54.*

*Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 21/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 04/9/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thắt về việc phê duyệt dự toán gói thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1082/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 28/8/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất Về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Dự án “Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54”;*

*Căn cứ Tờ trình số 07.1GS /TTr-TCG ngày 18/09/2025 của tổ chuyên gia về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu*

*Xét báo cáo thẩm định ngày 23/09/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 07.1/2025/ĐTXD/GT-03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc Dự án: Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54;*

*Theo đề nghị của tổ trưởng tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 07.1/2025/ĐTXD/GT-03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp thuộc Dự án: “Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định để thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để b/c);
- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, TTĐ

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Văn Sỹ**

**Phụ lục**  
**PHÊ DUYỆT E-HSMT**  
**Gói thầu 07.1/2025/ĐTXD/GT-03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp**  
**Dự án: Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 373 E1.54**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTHACHTHAT ngày tháng 09 năm 2025)*

**1. Nội dung gói thầu**

- Tên gói thầu: 07.1/2025/ĐTXD/GT-03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
- Giá gói thầu: 265.788.247 đồng
- Nguồn vốn: KHCB
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 108 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, Một giai đoạn hai túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

**2. Nội dung E-HSMT gồm có các phần:**

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V: Điều khoản tham chiếu

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

**3. Phạm vi đấu thầu**

Hiệu lực E-HSDT:  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.