

Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2025

Số: 242/QĐ-CLI-HCNSNQ

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Thi công Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh thuộc dự án "Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh"

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHÍ LINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-HĐQT-QLXDCB ngày 15/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quy định số 1689/QyĐ-VCB-QLXDCB ngày 06/9/2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc Hướng dẫn Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-VCB-QLXDCB ngày 04/7/2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa Trụ sở Chi nhánh VCB Chí Linh;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-CLI-HCNSNQ ngày 28/08/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chí Linh về việc phê duyệt dự án đầu tư "Cải tạo, sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh";

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-CLI-HCNSNQ ngày 28/08/2025 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chí Linh về việc phê duyệt Kế hoạch LCNT giai đoạn thực hiện dự án "Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh";



Căn cứ Quyết định 06.09/QĐ-CT ngày 06/09/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Line Group lập về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh thuộc Dự án “Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh”;

Căn cứ Quyết định 06.T9/QĐ-CT ngày 06/09/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Đại An HD lập về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, KQLCNT Gói thầu số 05: Thi công Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh thuộc Dự án “Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh”;

Căn cứ đề xuất của Ban triển khai dự án ngày 15/09/2025 về thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: Thi công Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh thuộc Dự án “Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu của Công ty cổ phần xây dựng Đại An HD ngày 16/09/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 05: Thi công Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh thuộc Dự án “Cải tạo sửa chữa Trụ sở chi nhánh VCB Chí Linh”.

(Theo Hồ sơ mời thầu đính kèm)

Điều 2: Giao Ban triển khai dự án chịu trách nhiệm: xác định thời gian phát hành E-HSMT, thời điểm đóng thầu/mở thầu để thông báo mời thầu cho phù hợp với thực tế triển khai; tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ các quy định về đấu thầu hiện hành của pháp luật và của nội bộ VCB.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà Trưởng phòng Hành chính nhân sự Ngân quỹ, Trưởng phòng Kế toán, Ban triển khai dự án và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu HCNSNQ.



GIAM ĐOC

Bùi Thị Nghĩa

