

## QUYẾT ĐỊNH

### V/v phê duyệt E-HSMT

### **Gói thầu số 5: Xây lắp hệ thống thoát nước đường Lê Lợi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống thoát nước đường Lê Lợi**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 1

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi;*

*Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND thành phố Cao Lãnh về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-QLDAĐTXDKV1 ngày 27/8/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng*

triển khai sau thiết kế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-QLĐAĐT XD KVI ngày 04/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 về việc phê duyệt (điều chỉnh) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 351/2025/TTr-ĐT ngày 09/9/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5 nêu trên.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 5: Xây lắp hệ thống thoát nước đường Lê Lợi, với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Xây lắp hệ thống thoát nước đường Lê Lợi.
- Giá dự toán gói thầu: **18.144.569.000 VND.**
- Nguồn vốn: NSNN (Vốn từ nguồn sử dụng đất).
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không vượt quá 90 ngày, trong đó thời gian của nhà thầu lập tiến độ thi công là 75 ngày, thời gian của chủ đầu tư để xử lý thiết kế (nếu có) là 15 ngày, kể từ ngày nhà thầu gửi văn bản yêu cầu xử lý thiết kế, trong vòng 10 ngày mà chủ đầu tư giải quyết xong thì không tính thời gian tạm ngưng do xử lý thiết kế.

**Điều 2.** Giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Vũ**

