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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
1.1 Dự án/Dự toán mua sắm:
[bookmark: _Hlk207977280]Tên dự án: Hạng mục SCL: Sửa chữa khu vực nhà xưởng sửa chữa MBA Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định.
- Vị trí: Km6, QL10, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.
- Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 
- Loại công trình: Công trình dân dụng. 
- Cấp công trình: Cấp III.
- Quy mô:
+ Thay thế hệ thống cửa ra vào, cửa sổ của nhà xưởng đã rỉ sét, cũ hỏng.
+ Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà xưởng.
+ Thay thế tôn ốp chống nước quanh tường bao. Bóc, trát lại tường bao.
+ Cạo rỉ, sơn chóng rỉ toàn bộ khung thép của nhà xưởng.
+ Thay thế tấm đan nắp cống thoát nước, nạo vét cống. Xây bể phốt để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.
1.2 Gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03.4: “Tư vấn giám sát”;
- Thời gian thực hiện: 45 ngày (Theo tiến độ thi công Gói thầu số 02.4: “Thi công sửa chữa” thuộc Hạng mục SCL: Sửa chữa khu vực nhà xưởng sửa chữa MBA Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định).
2. Mục đích lựa chọn nhà thầu:
Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tốt các công tác tư vấn giám sát, theo các tiêu chí của E-HSMT.
- Đảm bảo công trình được thi công theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, phù hợp với các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ và an toàn lao động khi thi công cũng như các vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh.
- Theo dõi, phát hiện kịp thời các sai sót để có biện pháp sửa chữa, khắc phục nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro và lãng phí.
- Đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiêu chuẩn về an toàn, kỹ thuật và pháp lý để nghiệm thu.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện.
1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu
Phạm vi công việc của nhà thầu là tư vấn giám sát cho Gói thầu số 02.4: “Thi công sửa chữa” thuộc Hạng mục SCL: Sửa chữa khu vực nhà xưởng sửa chữa MBA Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định.
1.2. Nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm
- Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc.
1.3. Thời gian, tiến độ thực hiện
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát: Quý 3/2025.
- Tiến độ thực hiện công tác giám sát: 45 ngày (Theo tiến độ thi công Gói thầu số 02.4: “Thi công sửa chữa” thuộc Hạng mục SCL: Sửa chữa khu vực nhà xưởng sửa chữa MBA Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. 
2.1. Giám sát thi công
- Quản lý, giám sát về công tác thi công, lắp đặt thiết bị đảm bảo theo đúng điều khoản cam kết, an toàn lao động, tiêu chuẩn, vệ sinh môi trường,…
- Kiểm tra về xuất xứ, chất lượng của các loại vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình.
- Lập báo cáo tư vấn giám sát về khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động,… cho Chủ đầu tư.
- Tổ chức kiểm tra về công tác thi công để kịp thời chỉnh sửa lại các sai sót, vướng mắc trong quá trình lắp đặt, đưa ra phương án xử lý sự cố, phát sinh để nâng cao chất lượng công trình.
- Xác nhận khối lượng, chất lượng của bên thi công để phục vụ công tác thanh toán theo hợp đồng.
2.2. Giám sát hoàn thành, bàn giao công trình
- Kiểm tra các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình như: Hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, chất lượng, hoàn công, chứng chỉ,…
- Phối hợp Chủ đầu tư trong việc tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình để đưa vào sử dụng.
2.3 Tổ chức nghiệm thu
- Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công thực hiện theo quy định tại Quyết định số 197/QĐ/HĐTV ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Phối hợp Chủ đầu tư, nhà thầu để hoàn thành mọi thủ tục đưa công trình đi vào hoạt động chính thức.
2.4. Giám sát thi công xây dựng
- Thực hiện toàn bộ nội dung được quy định tại khoản 1, điều 19 [Giám sát thi công xây dựng công trình], Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
2.5. Các nội dung thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo quy định hiện hành
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 9/2025.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Phối hợp và báo cáo chủ đầu tư theo định kỳ. Nếu cần thiết phải sửa đổi tiến độ, Nhà thầu phải thông báo cho đại diện Chủ đầu tư và nộp bản tiến độ sửa đổi để phê duyệt.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí (Theo mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, Chương III).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Phối hợp với nhà thầu tư vấn giám sát trong quá trình triển khai gói thầu. 
- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp lý liên quan đến gói thầu cho nhà thầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. 
- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán các công việc do tư vấn thực hiện theo đúng tiến độ quy định.
