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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
Tên gói thầu: Gói thầu 23/26-XL-ĐTXD2025: Thi công xây lắp công trình Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ thế trên địa bàn Đống Đa năm 2025 - đợt 2 và Xây dựng mới TBA Ô Chợ Dừa 16, trong đó: 
1.1 công trình: Nâng cấp cải tạo lưới điện hạ thế trên địa bàn Đống Đa năm 2025 - đợt 2
-	Phần trạm biến áp: 
+ Lắp mới 02 cái MCCB 3 cực 400A 690VAC/800V-50kArms,CO bằng tay.
+ Lắp mới 01 cái MCCB 3 cực 250A 690VAC/800V-36kArms,CO bằng tay.
-	Phần cáp ngầm hạ áp:
+ Xây dựng mới và thay thế cáp hiện trạng bằng cáp hạ áp-Al-4x185mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE với tổng chiều dài là 96m.
+ Xây dựng mới và thay thế cáp hiện trạng bằng cáp hạ áp-Cu-4x95mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE với tổng chiều dài là 77m.
-	Phần đường dây không hạ áp: 
+ Xây dựng mới và cải tạo lại hiện trạng bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 với tổng chiều dài là 759m.
+ Xây dựng mới và cải tạo lại hiện trạng bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 với tổng chiều dài là 102m.
+ Phần xà: Lắp mới 05 bộ xà nánh.
+ Phần cột: Xây dựng mới và thay thế 04 cột LT8.5.
+ Phần công tơ: Lắp mới 10 hộp phân dây/PC-GF trọn bộ.
+ Phần tiếp địa: Lắp mới 04 bộ tiếp địa lặp lại.
1.2 Công trình: Xây dựng mới TBA Ô Chợ Dừa 16, Quận Đống Đa năm 2025
Nguồn cấp: Đường cáp ngầm 22kV dẫn điện nguồn cấp đến cho TBA thuộc lộ 493E1.11
· Việc lắp đặt và đấu nối thực hiện bằng cách đấu búc vào tuyến cáp ngầm 22kV từ TBA ngăn lộ 493E1.11 đi Hoàng Cầu 11. Thực hiện đấu nối cụ thể như sau:
+ Sợi cáp 1: Từ ngăn LBS tủ RMU của trạm Ô Chợ Dừa 16 lắp đặt mới 17m Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2- Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép;Cách điện XLPE (đã bao gồm cả dự phòng, lên tủ) đến và đấu nối đường cáp này với đường cáp hiện có từ MC493E1.11 đi Hoàng Cầu 11 (tháo tại vị trí HNC1) thông qua Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng.
+ Sợi cáp 2: Từ ngăn LBS tủ RMU của trạm Hoàng Cầu 11 lắp đặt lại 8m Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2- Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép;Cách điện XLPE hiện có (đoạn cáp từ E1.11 đến tháo tại vị trí HNC1) và đấu nối đường cáp này vào ngăn LBS TBA Ô Chợ Dừa 16 thông qua Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2.
· Tại ngăn tủ RMU TBA Ô Chợ Dừa 16 treo biển đầu cáp ''MC493E1.11 đến”, ''đi Hoàng Cầu 11'' và ''sang MBA'’
· Tại ngăn tủ RMU TBA Hoàng Cầu 11 treo biển đầu cáp ''TBA Ô Chợ Dừa 16 đến” 
· Tại ngăn MC493E1.11 treo biển đầu cáp ''đi TBA Ô Chợ Dừa 16” 
· Các thông số kỹ thuật của đầu cáp và Hộp nối cáp theo tiêu chuẩn EVN và IEC.
· Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D195/150 đi dưới đất.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng tối đa là 90 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật	
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ Công Thương ban hành Tập 1 Quy định chung,ký hiệu: 11 TCN -18-2006, Tập 2 Hệ thống đường dẫn điện, ký hiệu: 11TCN -19-2006, Tập 3 Trang bị phân phối và trạm biến áp, ký hiệu: 11TCN -20-2006, Tập 8 Quy chuẩn điện hạ áp QCVN: QTĐ 08:2010/BCT;
- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện; Phần an toàn điện;
- Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 9/8/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các quy định của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội – Công ty Điện lực Hoàn Kiếm trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
[bookmark: _Toc353032299][bookmark: _Toc360864708][bookmark: _Toc426220739]2.1. Các biện pháp tổ chức thi công 
Chuẩn bị mặt bằng thi công
Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Hoàn Kiếm thông báo trúng thầu, bên nhà thầu xây dựng công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:
a) Trách nhiệm của  bên A (chủ đầu tư):
· Bên A chịu trách nhiệm bàn giao cọc mốc, mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho bên B để kịp tiến độ thi công. 
· Chịu trách nhiệm về các vị trí phải bồi thường, đền bù vĩnh viễn, chịu trách nhiệm về hành lang tuyến cáp đi qua.
b) Trách nhiệm của  bên B (nhà thầu):
· Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng hoặc đền bù phục vụ thi công như: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyển.
· Bên B chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân đi lại trong khu vực khi thi công.
· Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan như: các phòng ban chức năng của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, tổ quản lí điện khu vực, UBND và Công an phường sở tại để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.
Ghi chú:
Khi thi công, trường hợp gặp các trở ngại do thiết kế không lường trước được như sau: công trình ngầm thì bên B sẽ thông báo kịp cho bên A bằng văn bản và cùng bên A, Thiết kế để thống nhất cách giải quyết. Nếu phải đền bù thì phần này chưa được tính đến trong hồ sơ dự thầu. Phần phát sinh sẽ được Thiết kế cùng bên A bổ sung cho B kịp tiến độ thi công.
c) Trách nhiệm của tư vấn:
· Thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công.
· Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư yêu cầu thực hiện đúng thiết kế. Trong trường hợp không khắc phục, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư. 
· Có trách nhiệm tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Qua giám sát, nếu phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì nhà thầu thiết kế xây dựng công trình phải có văn bản gửi chủ đầu tư nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
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Bố trí kho bãi:
· Xây dựng 1 kho tạm chứa vật tư thiết bị: 
· Các thiết bị chính như: cột, dây dẫn, xà, sứ, đầu cáp, cầu dao phụ tải... sẽ được mua và tập kết tại kho tạm  của XN để chủ động trong thi công.
· Căn cứ theo tiến độ thi công đã lập, cột, xà, sứ, dây dẫn sẽ được chở xuống công trường theo kế hoạch.
· Các vật tư như: Cát, đá, xi măng...sẽ được tập kết vào các buổi tối tại các cung đoạn cần thi công, sau đó dùng xe  cải tiến chuyên chở vào chân công trình.
Điện cho thi công trên tuyến:
Điện phục vụ cho thi công ban đêm lấy từ nguồn điện của máy phát điện 4kW trang bị cho các đội sản xuất. Cũng có thể mua ở lưới 0,4kV gần nơi thi công.
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a) Yêu cầu đối với công trường xây dựng:
· Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:
· Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;
· Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;
· Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;
· Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;
· Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.
b) Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu:
Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.
c) Tổ chức quản lí giám sát chất lượng công trình
Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật XN quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán bộ giám sát A giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng A giám sát chất lượng công trình thi công.
Các đơn vị thi công phải có sổ nhật ký công trình do bên A phát hành, bên B phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.
Nhà thầu phải trang bị điện thoại thông minh (smart phone) cho người chỉ huy trực tiếp và giám sát an toàn của đơn vị thi công để thực hiện việc Áp dụng giải pháp kiểm tra giám sát an toàn công việc trên lưới điện bằng hình ảnh” do EVNHANOI quy định tại TB số 456/TB-EVNHANOI ngày 30/05/2022 về việc triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử  trên phần mềm IMIS 2.0 tại EVNHANOI.
Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của  A được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tuỳ mức độ yêu cầu).
d) Công tác giao ban sản xuất điều hành công trình:
Hàng ngày:
Chỉ huy trưởng công trình tổ chức giao ban với đội sản xuất, lực lượng giám sát của XN. Mục đích:
· Kịp thời rút kinh nghiệm các phần việc đã thực hiện
· Điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm tiến độ
Báo cáo và kiến nghị với A, để tiếp tục công việc ngày hôm sau
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị Nhà thầu cung cấp
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); (Chi tiết file hồ sơ thiết kế đính kèm)
5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; (Chi tiết file hồ sơ thiết kế đính kèm)
*Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
1. An toàn khi đóng điện
- Việc đóng điện căn cứ vào khối lượng công việc đã thi công xong và được nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.
- Việc đóng điện này phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Bảo trì, bảo dưỡng công trình:
- Kiểm tra công tác nội nghiệp, kiểm tra toàn diện trạm biến áp theo các quy định, quy trình của EVN HANOI. Duy tu, bảo trì các vật tư thiết bị theo các quy trình cụ thể của nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa, EVN.
- Về nguyên tắc, việc duy tu bảo dưỡng bảo trì các trạm biến áp, tuyến đường dây sẽ tuân thủ các quy trình của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội.
- Công tác bảo trì có tuân thủ quy trình cơ bản như sau:
+ Tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng do các nhà cung cấp vật tư, thiết bị cung cấp.
+ Tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng do nhà thầu xây lắp thực hiện.
+ Tuân thủ quy trình bảo trì, bảo dưỡng của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội quy định.
+ Tuân thủ một số quy định như dưới đây:
* Các bộ phận xây dựng:
- Tiến hành vệ sinh, kiểm tra định kỳ, phát hiện các hư hỏng, sự cố. Kiểm tra chất lượng các kiến trúc trạm như: trần, sàn nhà, tường, sơn tường, mương cáp, tấm đan, mặt đường, hố dầu,..
- Thực hiện bó lại các bó cáp, xác định các điểm rò, thấm nếu có.
- Thực hiện kiểm tra các vì trí đáy tủ ngoài trời, trong nhà, chống côn trùng đáy tủ.
- Vệ sinh sạch sẽ trạm, phát hiện các dấu hiệu bất thường.
- Kiểm tra thường xuyên các xà sắt, cấu trúc giá đỡ bằng mắt thường phát hiện các hư hỏng, lệch, han gỉ,..
 * Thí nghiệm định kỳ:
- Chu kỳ thí nghiệm định kỳ là sau 1 năm đối với các thiết bị mới đưa vào vận hành, mẫu dầu máy biến áp lực cấp điện áp từ 110kV, chống sét van và sau 3 năm đối với các thiết bị khác.
3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
· Tại các vì trí nguy hiểm dễ gây cháy nổ trên công trường, phải đặt biển báo và hộp kỹ thuật chống cháy, chữa cháy gồm có bình bọt chống cháy và một bộ ống nước cứu hỏa để phòng khi có hỏa hoạn xảy ra khi không lường trước được. Trong khi thi công tất cả các xe, máy đều được trang bị bình bọt chống cháy trên xe. Thường xuyên mang theo bình chữa cháy di động tại các địa điểm thi công.
· Thường xuyên nhắc nhở và giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ cho công nhân, cán bộ công trường. Có nội quy về PCCC treo công khai nơi ở nơi công cộng, chẳng hạn như: Nghiêm cấm mang chất dễ cháy, gây nổ vào công trình, trong giờ làm việc không được tự tiện châm thuốc hoặc làm bất cứ việc gì dễ gây cháy.
· Tại nơi kho bãi, lán trại cần treo các nội quy phòng chống cháy nổ và chuẩn bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy như: Bình chữa cháy, phuy phun nước, cát…Được bố trí tại các vì trí thích hợp, lấy ra dễ dàng khi cần thiết.
· Mọi CBCN tham gia công trường đều được huấn luyện về công tác phòng chống cháy nổ.
· Không để các vật tư vật liệu dễ cháy gần nơi nấu ăn, sinh hoạt.
· Trường hợp trong thi công đào móng, nếu gặp bom mìn còn sót…Phải báo cáo ngay cho bên A và chính quyền địa phương biết và có cách xử lý
4. Yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
[bookmark: _Toc353032303][bookmark: _Toc360864712][bookmark: _Toc361727270][bookmark: _Toc406760318]4.1 Quy định chung:
Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động trong công việc (Đào móng, dựng cột, kéo dây, vận chuyển cáp, phụ kiện...) khi thi công phải có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp an toàn lao động bao gồm:
 - An toàn vệ sinh môi trường trên toàn công trình và từng vì trí với những điều kiện cụ thể nhất là thi công vào ban đêm. Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tại nạn lao động.
Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu màu đỏ v.v...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.
Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thên rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.
Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa vv... gọn gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu để vào nơi qui định.
- Phải có biện pháp an toàn làm tiếp địa xong mới thi công ở những nơi phải cắt điện, làm tiếp địa phải đúng với quy trình an toàn điện.
4.2 Biện pháp an toàn khi vận chuyển
 - Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô. Khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. 
- Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. 
- Khi bốc dỡ các vật nặng...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tại nạn.
[bookmark: _Toc353032306][bookmark: _Toc360864715][bookmark: _Toc361727273][bookmark: _Toc406760321]4.3 Giữ gìn vệ sinh môi trường
- Thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó. Trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.
- Đất đào xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi qui định.
- Khi đào tiếp địa, móng cột phải có rào chắn, biển báo công trường đang làm việc, đèn tín hiệu màu đỏ.
- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.
5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
A.  Chuẩn bị mặt bằng thi công
Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Hoàn Kiếm thông báo trúng thầu, bên nhà thầu xây dựng công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:
B. Trách nhiệm của bên B (nhà thầu):
- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng hoặc đền bù phục vụ thi công như: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyển.
- Trong quá trình thi công đào rải rãnh cáp, hố chôn cột, đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân đi lại trong khu vực thi công.
- Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vì có liên quan như: các phòng ban chức năng của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, tổ quản lí điện khu vực, UBND và Công an phường sở tại để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.
Ghi chú:
Khi thi công, trường hợp gặp các trở ngại do thiết kế không lường trước được như sau: công trình ngầm thì bên B sẽ thông báo kịp cho bên A bằng văn bản và cùng bên A, Thiết kế để thống nhất cách giải quyết. Nếu phải đền bù thì phần này chưa được tính đến trong hồ sơ dự thầu. Phần phát sinh sẽ được Thiết kế cùng bên A bổ sung cho B kịp tiến độ thi công.

7. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát phần hoàn trả
*Các thông số kỹ thuật cho vật liệu:
	Các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng chung đối với vật liệu xây dựng :
	1
	Cát xây dựng  - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1770-1986

	2
	Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng – Hướng dẫn sử dụng
	TCXD 127 :1985

	3
	Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng
	TCVN 1771-1986

	4
	Nước cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-1987

	5
	Xi măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787-1989

	6
	Cát xây dựng – Phương pháp lấy mẫu
	TCVN 337-1986

	7
	Cát xây dựng – Phương pháp thử
	Từ TCVN 338-1986
đến TCVN 346-1986

	8
	Bê tông asfalt (bê tông nhựa nóng)
	TCVN 8819-2011



* Yêu cầu đối với việc hoàn trả mặt bằng:
· Kết cầu hoàn trả
· Thi công hoàn trả mặt đường Bêtông Asphalt :
- Trên cơ sở công tác đào rãnh, công tác lắp ống và lấp đất đã được nghiệm thu, tiến hành hoàn trả mặt bằng.
- Ngay sau khi thi công đào rải luồn ống xong, đơn vị thi công phải tiến hành hoàn trả ngay mặt bằng để đảm bảo giao thông. Việc thi công đào mương cáp, luồn ống phải không được chậm quá 03h30 sáng để công tác hoàn trả đường asphalt được tiến hành ngay lập tức và phải kết thúc hoàn trả asphalt không quá 6h00 sáng.
- Rải lớp Cấp phối đá dăm lớp dưới và lớp trên (đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn đã được xác định ở bãi tập kết), dùng máy đầm đầm chặt đạt yêu cầu như kết cấu ban đầu với chiều dầy đã lèn ép là 55cm (đối với đường asphalt >10,5cm) và 45cm (đối với đường asphalt <10,5cm);
- Tưới thấm nhựa lót TC 1,1kg/m2;
- Thảm bê tông Asphalt hạt trung dày 7cm dùng máy lèn chặt đảm bảo đạt yêu cầu như kết cấu ban đầu;
- Tưới thấm nhựa lót TC 1,1kg/m2;
- Thảm bê tông nhựa nóng hạt mịn dày 5cm dùng máy lu lu lèn chặt đảm bảo đạt yêu cầu như kết cấu ban đầu;
- Tưới thấm nhựa lót TC 0,5kg/m2 ;
- Thảm bê tông nhựa nóng hạt mịn bù lún dày 1cm ; 
- Thu dọn vệ sinh khu vực, tưới nước rửa mặt đường đảm bảo sạch sẽ theo quy định.
· Thi công hoàn trả mặt đường BTXM đổ tại chỗ
- Trên cơ sở công tác đào rãnh, công tác lắp ống và lấp đất đã được nghiệm thu, tiến hành hoàn trả mặt bằng. Việc hoàn trả mặt đường bê tông xi măng phải thực hiện chậm nhất sau 3h kể từ khi công các đào mương cáp đặt ống kết thúc.
- Rải lớp Cấp phối đá dăm lớp dưới (đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn đã được xác định ở bãi tập kết), dùng máy đầm đầm chặt đạt yêu cầu như kết cấu ban đầu với chiều dầy đã lèn ép là 15cm; cát vàng đệm dày 3cm;
- Đổ Bê tông xi măng mác 250 dầy 20cm theo đúng quy trình; Mặt đường đã hoàn trả phải đảm bảo độ bằng phẳng;
- Dùng băng báo hiệu để quây khu vực mặt bằng đã hoàn trả, chuẩn bị bạt tre mưa để đề phòng trời mưa làm hư hỏng bê tông xi măng;
- Tưới nước để dưỡng ẩm theo quy định về bảo dưỡng bê tông xi măng;
- Thu dọn vệ sinh khu vực, tưới nước rửa mặt đường đảm bảo sạch sẽ theo quy định.
· Thi công hoàn trả mặt hè BTXM đổ tại chỗ: 
- Trên cơ sở công tác đào rãnh, công tác lắp ống và lấp đất đã được nghiệm thu, tiến hành hoàn trả mặt bằng.Việc hoàn trả mặt hè bê tông xi măng phải thực hiện chậm nhất sau 4h kể từ khi công các đào mương cáp đặt ống kết thúc.
- Rải lớp Cát vàng gia cố xi măng, dùng máy đầm đầm chặt đạt yêu cầu như kết cấu ban đầu với chiều dầy là 10cm;
- Đổ Bê tông xi măng mác 300 dầy 10cm theo đúng quy trình; Mặt hè đã hoàn trả phải đảm bảo độ bằng phẳng như ban đầu;
- Dùng băng báo hiệu để quây khu vực mặt bằng đã hoàn trả, chuẩn bị bạt tre mưa để đề phòng trời mưa làm hư hỏng bê tông xi măng.
- Tưới nước để dưỡng ẩm theo quy định về bảo dưỡng bê tông xi măng.
- Thu dọn vệ sinh khu vực, tưới nước rửa mặt hè đảm bảo sạch sẽ theo quy định.
· Thi công hoàn trả mặt hè đá sẻ:
- Trên cơ sở công tác đào rãnh, công tác lắp ống và lấp đất đã được nghiệm thu, tiến hành hoàn trả mặt bằng. Việc hoàn trả hè đá sẻ phải thực hiện chậm nhất sau 4h kể từ khi công các đào mương cáp đặt ống kết thúc.
- Rải 01 lớp giấy dầu bên trên lớp cát đen mịn đã được đầm chặt trước đấy, đổ bê tông xi măng đá 2x4 cấp B12.5 có độ dày 80mm.
- Đệm vữa xi măng có mác 100 dầy 20mm lên trên bề mặt lớp bê tông xi măng sau đó cán phẳng bề mặt
- Lát gạch đá sẻ, mặt hè đã hoàn trả phải có độ phẳng như ban đầu.
· Một số vấn đề khác.
Trong quá trình thi công nếu có phát sinh hoặc thay đổi cần báo cho chủ đầu tư, thiết kế và các bên liên quan để cùng xem xét, giải quyết tại hiện trường.
- Khi thi công phải tuân theo thiết kế được phê duyệt, giấy phép thi công.
- Nghiên cứu kỹ hiện trường để có giải pháp thi công tối ưu.
- Khi thi công phải đảm bảo an toàn cho các công trình khác.
- Thi công phải có nhật ký giám sát công trình.
- Đối với hệ thống cống bể và cáp chôn khi thi công xong phải đền bù hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng như ban đầu cho các bên liên quan. 
- Những vấn đề khác không nêu ra ở đây cần áp dụng đúng theo quy trình, quy phạm thi công 68 QP - 01: 04 - VNPT quy định.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư, bên mời thầu cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (vật tư, vật liệu, biện pháp thi công…).
6. Yêu cầu về công nhân: 
	STT
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	1
	Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân)
	- Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7(1) trở lên: 15(2) người.
- Được cấp Thẻ an toàn lao động 



Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.
IV. Các bản vẽ: Trong file Các bản vẽ đính kèm
