

Số: 5037/TTTr-TCG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công thu hồi cáp
Công trình: - Công trình 1: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI;
- Công trình 2: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO

Kính gửi: **Giám đốc Ban Quản lý dự án Tây thành phố**
(Thông qua Phòng Tổng hợp)

Tổ chuyên gia trình Chi nhánh Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt E-HSMT trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của Chính phủ;
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu, cùng với các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 7246/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. HCM về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI”;
- Căn cứ Quyết định số 7247/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. HCM về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO ”;
- Căn cứ Quyết định số 7789/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công thu hồi cáp thuộc công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI”;
- Căn cứ Quyết định số 7790/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công thu hồi cáp công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO ”;

- Căn cứ Quyết định số 7959/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung và dự toán công trình “- Công trình 1: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI; - Công trình 2: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO .”;
- Quyết định số 7987/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/09/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia (TCG) và Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu “Thi công thu hồi cáp” thuộc công trình “- Công trình 1: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI; - Công trình 2: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO .”;
- Biên bản họp ngày 08/09/2025 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu.

Phòng Dự án kính trình Giám Đốc (thông qua Phòng Tổng hợp) phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gồm các nội dung chính như sau:

2. Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công thu hồi cáp.
- Giá gói thầu: 871.109.588 VNĐ.
- Nguồn vốn: chi phí khác tập trung VTTP
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 80 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 09 năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): không áp dụng.

3. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định 7987/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/09/2025 để thực hiện lập E-HSMT gói thầu *Thi công thu hồi cáp* thuộc công trình “- Công trình 1: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI; - Công trình 2: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO .”.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông Lê Tuấn Anh	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung và về mặt pháp lý, kỹ thuật, kinh tế tài chính trong việc tổng hợp các chỉ tiêu yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật và nội dung của HSMT, tham gia

			đánh giá HSDT cho đến khi hoàn tất gói thầu
2	Ông Trương Đình Tuấn	Thành viên	Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng các chỉ tiêu yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, kinh tế tài chính tham gia soạn thảo, tổng hợp, hoàn chỉnh HSMT, tham gia đánh giá HSDT và giải quyết các thủ tục liên quan đấu thầu tới khi hoàn tất gói thầu
3	Ông Lê Khắc Huy Vũ	Thành viên	Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng các chỉ tiêu yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, kinh tế tài chính tham gia soạn thảo, tổng hợp, hoàn chỉnh HSMT, tham gia đánh giá HSDT, giữ vai trò là thư ký của TCG trong tất cả các cuộc họp của Tổ và giải quyết các thủ tục liên quan đấu thầu tới khi hoàn tất gói thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Trong quá trình đánh giá E-HSDT trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có ý kiến đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại, kết quả đánh giá sẽ dựa trên ý kiến của đa số thành viên, đồng thời ghi nhận vào các biểu mẫu đánh giá tương ứng các ý kiến của các thành viên có đánh giá khác biệt.

II. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ MỜI THẦU:

E-HSMT của gói thầu được xây dựng theo mẫu quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính.

Nội dung hồ sơ	Nội dung chỉnh sửa so với quy định	Nội dung chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU			
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu	Không điều chỉnh	-	-
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu	Không điều chỉnh	-	-
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT	Không điều chỉnh	-	-
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	Không điều chỉnh	-	-
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT			
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật	Không điều chỉnh	-	-
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG			

Nội dung hồ sơ	Nội dung chỉnh sửa so với quy định	Nội dung chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng	Không điều chỉnh	-	-
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng	Không điều chỉnh	-	-
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng	Không điều chỉnh	-	-

a. Tóm tắt các nội dung chính của hồ sơ mời thầu:

- *Tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:*

Dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT: áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt..

- *Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu:*

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt, phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Đánh giá về kỹ thuật: Áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt /không đạt phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Đánh giá về tài chính: áp dụng phương pháp giá thấp nhất phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.

- *Các nội dung về hợp đồng:*

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Đồng tiền thanh toán: Tiền Đồng Việt Nam.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 95 ngày.
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng:
 - + Giá trị: 03% giá trị hợp đồng sau thuế.
 - + Hiệu lực: cho đến khi công trình nghiệm thu, bàn giao.

- *Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:*

Áp dụng theo các tiêu chuẩn hiện hành được quy định tại Phần 2 – Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.

1. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia:

Không có ý kiến bảo lưu.

I. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tổ Chuyên gia đấu thầu thống nhất nội dung E-HSMT và kiến nghị Giám đốc Ban QLDA Tây TP (Thông qua Phòng Tổng hợp) phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công thu hồi cáp” thuộc dự án “- Công trình 1: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI; - Công trình 2: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO .”.

Hồ sơ kèm theo:

1. Dự thảo Hồ sơ mời thầu.

2. Các văn bản pháp lý liên quan đến gói thầu:

- Căn cứ Quyết định số 7246/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. HCM về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI”;
- Căn cứ Quyết định số 7247/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. HCM về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO ”;
- Căn cứ Quyết định số 7789/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công thu hồi cáp thuộc công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI”;
- Căn cứ Quyết định số 7790/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công thu hồi cáp công trình “Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO ”;
- Căn cứ Quyết định số 7959/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung và dự toán công trình “- Công trình 1: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT CLO và TBI; - Công trình 2: Thu hồi cáp năm 2025 tại khu vực các TTVT BCH và HMO .”;
- Căn cứ Quyết định số 7987/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/09/2025 thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định.

3. Biên bản họp ngày 08/09/2025 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu.

4. Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, cam kết của các thành viên trong Tổ chuyên gia đấu thầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.Tổng hợp (để thẩm định);
- Tổ Chuyên gia đấu thầu (để biết);
- Lưu: P.DA,TCG.NV.(TĐT).

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA



Lê Tuấn Anh