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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về dự án và gói thầu 
1.1. Giới thiệu về dự án: 
1.1.1. Tên dự án: Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu 

khu vực Ô1B – Xí nghiệp Cầu Giấy. 
1.1.2. Chủ đầu tư: 
- Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. 
- Địa chỉ: 44 Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 
- Điện thoại: 19004600, 024.37.163.611.  
- Website: www.hawacom.vn 
1.1.3. Đại diện chủ đầu tư: 
- Ban quản lý Dự án đầu tư Công trình Cấp nước.  
- Địa chỉ: 44 Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 024.37.150.664 
1.1.4. Hình thức đầu tư:  
- Hình thức đầu tư của Dự án: Đầu tư cải tạo. 
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý tổ chức thực hiện dự án. 
1.1.5. Địa điểm xây dựng: Phường Tây Tựu, phường Phú Diễn và phường 

Xuân Phương, Thành phố Hà Nội. 
1.1.6. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 
1.1.7. Nội dung, quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công 

trình: 
Theo hồ sơ thiết kế được duyệt kèm theo E-HSMT. 
1.1.8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty Nước sạch Hà Nội bố trí. 
1.2. Giới thiệu về gói thầu: 
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Cải tạo mạng lưới cấp nước và chống 

thất thoát thất thu khu vực Ô1B – Xí nghiệp Cầu Giấy được Công ty TNHH MTV 
Nước sạch Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2825/QĐ-NSHN-CTCN ngày 
12/9/2025. 

- Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu: 
+ Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công Cải tạo mạng lưới cấp nước khu 

vực DMA 1, 6, 8, 9, 11 và 14 Ô1B – Xí nghiệp Cầu Giấy 
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). 
+ Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 
+ Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 



+ Nguồn vốn thực hiện: Vốn Công ty Nước sạch Hà Nội bố trí. 
+ Phạm vi gói thầu: 
Cung cấp vật tư, vật liệu và thiết bị (trừ vật tư A cấp) để thi công cải tạo, lắp 

đặt (bao gồm vật tư A cấp) mạng lưới cấp nước khu vực DMA 1, 6, 8, 9, 11 và 14 
Ô1B – Xí nghiệp Cầu Giấy theo phạm vi công việc ở Mẫu số 01B. Bảng kê hạng 
mục công việc E-HSMT và theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ đầu 
tư phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. 

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày mốc thời gian tính từ ngày khởi công. 

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật, quy định 
kỹ thuật đính kèm theo E-HSMT này, các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế bản 
vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Ngoài ra, nhà thầu còn 
phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của 
pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, 
an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm 
tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác theo quy định pháp luật. 

2.1. Yêu cầu chung: 
- Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công công trình tuân thủ theo các 

tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu 
chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành và các chỉ dẫn kỹ thuật 
của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

- Ngoài việc tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy 
chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn 
bộ các kích thước, cao độ và điều kiện hiện trường trước khi thi công. 

- Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề 
theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn 
thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế được duyệt để 
xử lý. 

- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác 
phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi 
chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công 
sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

- Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối 
với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và 
trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Các biên bản nghiệm thu công 
việc và biên bản nghiệm thu kỹ thuật chuyển giai đoạn, nghiệm thu bàn giao sử 
dụng phải được đóng thành tập theo đúng trình tự thi công làm cơ sở lập Hồ sơ 
hoàn công sau này. Khi nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào 



sử dụng phải có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, các biên bản nghiệm 
thu công việc, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, chứng chỉ chất lượng vật tư, bản 
vẽ hoàn công,... 

- Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và 
phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong 
trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ 
theo các tiêu chuẩn quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp 
thuận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát. 

- Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và 
phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. 

- Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị 
định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 

- Các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng kinh 
tế và pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

- Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. 
Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, Tư 
vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản địa 
phương để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình. 

- Chủ đầu tư chỉ cung cấp các yêu cầu về kỹ thuật chính để phục vụ cho nhà 
thầu chuẩn bị E-HSDT. Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, 
trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo 
các tiêu chuẩn có liên quan khác có liên quan đến kỹ thuật, chất lượng công trình. 
 2.2. Yêu cầu kỹ thuật cho một số công tác chính: 

- Phương án thi công lắp đặt mạng lưới tuyến ống (tuyến ống phân phối, 
tuyến ống dịch vụ, đồng hồ cấp nguồn, cấp nước vào nhà): 

Do khu vực thi công có mật độ dân cư đông đúc, phương tiện giao thông lớn, 
nên phương pháp đào mương đặt ống chủ yếu bằng thủ công. Những đoạn ống 
theo đường phố rộng, ít phương tiện giao thông đào bằng máy. Công tác vận 
chuyển ống và phụ kiện cỡ nhỏ cũng chủ yếu bằng phương pháp thủ công. 

Khi thi công đào mương đặt ống phải chú ý đến các công trình ngầm nơi 
tuyến ống đi qua. Việc xử lý những tình huống chồng chéo hoặc giao cắt với 
những công trình kỹ thuật hạ tầng như ống cấp nước không thuộc dự án, cống 
thoát nước, cáp quang, cấp điện... phải phù hợp và được sự đồng thuận của các 
bên liên quan. 

Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế để đề xuất phương án thi công lắp đặt 
tuyến ống qua đê đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm các công việc: 

+ Xác định tuyến, lấy mốc 
+ Phá dỡ mặt đường, đào hố móng 
+ Kiểm tra đào móng 



+ Thi công hệ thống đường ống (tuyến ống phân phối, dịch vụ, đấu nối cấp 
nước vào nhà) 

+ Thử áp lực, súc xả tuyến ống 
+ Công tác hoàn thiện 
- Công tác phá dỡ: 
+ Thực hiện các công việc phá dỡ đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
+ Thực hiện công tác phá dỡ đúng biện pháp thi công được Chủ đầu tư và tư 

vấn chấp thuận. 
+ Có biện pháp che chắn bụi không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình lân 
cận trong quá trình suốt quá trình thi công. 

+ Thu dọn mặt bằng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh lao động.  
- Công tác thu gom, vận chuyển phế thải. 
+ Phế thải được thu gom về vị trí được Chủ đầu tư chấp thuận và được vận 

chuyển ra khỏi công trường trong thời gian tối đa 48h kể từ thời điểm tập kết. 
+ Quá trình thu gom và tập kết phế thải phải có các biện pháp che chắn, đảm 

bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các hoạt động thường trực 
của Chủ đầu tư. 

+ Phế thải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, được che đậy và vận 
chuyển đến bãi đổ phế phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. 

- Công tác thi công đào, đắp hố móng: 
+ Thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn thiết kế và biện pháp thi công 

được Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn phê duyệt. 
+ Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 
+ Đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt 

quá trình thực hiện. 
- Công tác hoàn trả hiện trạng: 
+ Hoàn trả mặt đường theo kết cấu hiện trạng trước khi thi công có xác nhận 

thực tế với đơn vị quản lý đường về hiện trạng kết cấu đường.  
+ Nhà thầu tuân thủ các quy định, các văn bản, các tiêu chuẩn kỹ thuật của 

nhà nước. 
+ Chấp hành đúng quy trình quản lý chất lượng công trình được quy định tại 

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

+ Việc hoàn trả mặt đường thi công tuyến ống theo đúng hồ sơ thiết kế và 
được thực hiện ngay sau khi thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước kết thúc (ống lắp 
đặt xong đến đâu tiến hành hoàn trả ngay đến đó hoặc chậm nhất là 01 ngày tính 
từ thời điểm kết thúc việc thi công tuyến ống). 

+ Công tác thi công hoàn trả mặt đường sẽ có sự giám sát của các bên liên 
quan và nghiệm thu của các đơn vị quản lý đường theo quy định hiện hành. 

+ Do địa điểm thi công tuyến ống ở trong khu vực có mật độ dân cư cao, 



phương tiện giao thông hoạt động nhiều. Để giảm tối đa gây ảnh hưởng đến sinh 
hoạt, giao thông của người dân trong khu vực, trong quá trình thi công đơn vị thi 
công cần nghiên cứu triển khai thi công kết hợp giữa ban ngày và ban đêm. 

2.3. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
• Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu xây dựng 
+ TCVN 2682-2009 Xi măng Pooclang. Yêu cầu kỹ thuật 
+ TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật 
+ TCVN 4314-2003 Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật 
+ TCVN 4506-2012 Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật 
+ TCVN 8228-2011 Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 
+ TCVN 1651-1:2008 Cốt thép bê tông. Phần 1 - Thép thanh tròn trơn 
+ TCVN 1651-1:2008 Cốt thép bê tông. Phần 1 - Thép thanh vằn 

+ TCVN 3223:2000 
Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép 
hợp kim thấp - ký hiệu kích thước và yêu cầu kỹ 
thuật chung 

+ TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung 
+ TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây 

dựng. Quy phạm nhận và giao máy trong sửa chữa 
lớn. Yêu cầu chung 

+ Tiêu chuẩn chung ISO, BS hoặc AWWA và các tiêu chuẩn khác tương 
đương; 

+ Tiêu chuẩn ống Gang dẻo, phụ tùng, mặt bích ISO2531-1998(E), BS 
4772, EN545 (ống Class K9-PN10 phụ tùng PN10); 

+ Tiêu chuẩn van khoá, mối nối theo ISO 5996, BS 5155, BS5159 hoặc 
tương đương; 

+ Tiêu chuẩn hộp đồng hồ theo văn bản số 1380/NSHN-KT ngày 
02/07/2020 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc thay đổi chủng loại hộp bảo 
vệ đồng hồ D15; 

+ Tiêu chuẩn vật tư theo Quyết định số 1417/QĐ-BSHN ngày 07/06/2016 
của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc ban hàng Quy định về việc triển khai 
thực hiện các dự án cải tạo MLCN và chống TTTT nước sạch trên địa bàn do 
Công ty Nước sạch Hà Nội quản lý. 

• Tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy 
+ TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung 
+ TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung 
+ TCVN 6305-1,2,3:1997 ISO 6182 1,2,3:1993 Phòng cháy, chữa cháy  
• Các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu: 
+ TCVN 4055:2012. Công trình xây dựng - Tổ chức thi công 



+ TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công trình xây dựng 
+ TCVN 4252:2012. Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 

chức thi công 
+ TCVN 4447:2012. Công tác đất quy phạm thi công và nghiệm thu 
+ TCVN 9343:2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 

tác bảo trì 
+ TCVN 9115: 2012. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Qui phạm 

thi công và nghiệm thu 
+ TCVN 9377:2012. Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu 
+ QCVN 01:2008/BCT. An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung 
+ TCVN 5308:1991. QPKT an toàn lao động trong xây dựng 
+ TCVN 5640:1991. Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản 
Và các tiêu chuẩn hiện hành khác được chấp nhận ... 
* Ghi chú:  
- Ngoài các tiêu chuẩn đã được liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các 

tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng công trình hiện hành 
của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

- Các tiêu chuẩn áp dụng trên đây nếu Nhà nước đã ban hành các tiêu chuẩn 
thay thế, sửa đổi và đã có hiệu lực tại thời điểm thi công thì áp dụng các tiêu 
chuẩn thay thế, sửa đổi đó. 

2.4. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 

nào của công trình theo đúng thiết kế được duyệt và tuân thủ các quy trình, quy 
phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng 
của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát, Chủ đầu tư. Nhà thầu phải 
tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay 
không nêu trong hợp đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công hoàn thiện công 
trình và trong giai đoạn bảo hành, cụ thể: 

- Nhà thầu tự xem xét, khảo sát địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá 
hiện trạng của mặt bằng công trình, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình 
lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công 
và các yếu tố liên quan khác. 

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường 
đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ. 

- Bố trí chỗ ở hoặc lắp dựng lán trại tạm, đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ 
thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và 



khu vực lân cận. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 

vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ 
ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử 
dụng. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 
thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật theo hồ 
sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong E-HSDT được chấp thuận. 

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với 
các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng 
như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực,… và chịu trách 
nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. 

- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu 
cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển 
về công trường để lắp đặt. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi 
từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.  

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật 
tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công 
trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê tông,... 

- Giám sát theo dõi những chất lượng, khối lượng do mình thực hiện ở công 
trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục 
trong công trình. Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư những vướng mắc để cùng 
giải quyết.   

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ. 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 
người lao động. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và 
lao động cũng như bảo hộ, an toàn phù hợp với mô tả trong biện pháp thi công. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn 
nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 



- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà 
thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có 
năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu phải thay thế bằng 
một nhân sự khác có trình độ bằng hoặc cao hơn trong thời hạn 24h kể từ thời 
điểm có thông báo của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn 
có. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao 
động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu 
bàn giao công trình. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn 
công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu 
công trình. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện lao 
động cũng như đồ bảo hộ an toàn phù hợp với mô tả trong biện pháp thi công. 

2.5. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị. 
- Vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình phải đồng bộ, có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, mới 100%  chưa qua sử dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù 
hợp các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của nhà nước. 

- Nhà thầu phải cung cấp đủ nhân công, thiết bị, nguyên vật liệu và các dịch 
vụ cần thiết cho việc chế tạo, vận chuyển, lắp dựng cốp pha, cốt thép và đổ bê 
tông cấu kiện.  

- Tất cả các công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng được thực hiện 
phải phù hợp với các luật và quy định về xây dựng của Cơ quan nhà nước hiện 
hành. 

- Tất cả vật tư, thiết bị phải được tư vấn giám sát kiểm tra và được Chủ đầu 
tư phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng và lắp đặt cho công trình. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu và thiết bị để 
đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình. Chi tiết khối lượng vật tư, vật liệu và 
thiết bị mà nhà thầu cung cấp căn cứ vào Bản vẽ thiết kế thi công công trình. Đơn 
giá của phần vật tư thiết bị này cũng thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

* Kiểm tra vật tư vật liệu: 
Tất cả vật tư vật liệu sử dụng trong thi công công trình sẽ được kiểm tra theo 

tiêu chuẩn ứng dụng. Chủ đầu tư có thể đề nghị tham quan và kiểm tra các thiết 
bị của nhà máy sản xuất trước hoặc sau khi duyệt vật tư, vật liệu và không một 
loại vật tư, vật liệu nào được cung cấp theo qui cách kỹ thuật này được phép vận 
chuyển tới hiện trường thi công khi toàn bộ văn bản giải trình chưa được phê 



duyệt. 
* Lưu ý: Nhà thầu nộp kèm theo E-HSDT các tài liệu sau:  
- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật catalogue của vật tư, thiết bị. 
Vật tư, vật liệu và thiết bị phục vụ cho gói thầu được nhà thầu đề xuất trong 

E-HSDT phải đầy đủ các thông tin cụ thể trong bảng sau: 
Bảng đề xuất vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho gói thầu 

Stt 

Tên 
vật 
tư, 
vật 
liệu 
và 

thiết 
bị 

Quy 
cách, 

thông số 
kỹ thuật 
theo E-
HSMT 

Quy 
cách, 

thông số 
kỹ thuật 
dự thầu 

Nguồn 
gốc, 
xuất 
xứ 

Mã 
hiệu 
(nếu 
có) 

Năm 
sản 
xuất 

Nhà 
cung 
cấp 

Các 
tài 
liệu 
kèm 
theo 

1         
2         
3         
4         
…         

Các vật tư, vật liệu và thiết bị này trong quá trình thi công không được phép 
thay đổi nếu chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

Trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình nhà thầu phải đệ trình cho Chủ 
đầu tư và tư vấn giám sát toàn bộ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất 
lượng của sản phẩm sản xuất trong nước (bao gồm cả các kết quả thí nghiệm nếu 
có). 
 2.5.1. Yêu cầu về vật tư, thiết bị cấp nước: 

Bảng: Đặc tính kỹ thuật của vật tư và thiết bị 

Stt Tên, quy cách vật 
tư, thiết bị  

Đặc điểm, tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật 
chính 

1 
Ống gang dẻo và các 
phụ kiện liên quan 
như tê, côn, cút 

Tiêu chuẩn phù hợp với ISO 2531-K9. 
Sơn bitum bên ngoài theo tiêu chuẩn ISO 8179-
1995 hoặc lớp ngoài cùng được bảo vệ bằng lớp 
nhựa theo tiêu chuẩn BS 3416, xi măng tráng bên 
trong chống xâm thực theo tiêu chuẩn ISO 4179-
1995 hoặc tương đương. 

2 Ống HDPE 

Tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007 
Cấp áp lực PN10-PE100 
- Ống DN50-chiều dày 3,0 mm 
- Ống DN63-chiều dày 3,8 mm 



- Ống DN110-chiều dày 6,6 mm 
- Ống DN160-chiều dày 9,5 mm 
- Ống DN225-chiều dày 13,4mm 
- Ống DN250-chiều dày 14,8 mm 
- Ống DN280-chiều dày 16,6 mm 
Ống HDPE DN50-63 sử dụng loại PN10-PE100 
và phụ tùng theo tiêu chuẩn 4427-2:2007 (TCVN 
7305-2:2008) (E); DIN 8072 & DIN 8074, cấp áp 
lực PN10. 

3 Phụ kiện HDPE 

Các phụ kiện liên quan như tê, côn, cút, nút bịt 
đấu nối kiểu măng sông. 
Theo tiêu chuẩn ISO 3458, ISO 3459, ISO 3501, 
ISO 3503, ISO 14236, BS 5114. ISO4427 
Các phụ kiện này có khả năng lắp đặt phù hợp với 
các ống PE, HDPE ISO 3607, DIN 8072, DIN 
8074, UNI 10910.  
Ren phụ kiện được sản xuất phù hợp tiêu chuẩn 
ISO 7/1 hoặc tương đương. 

4 Phụ kiện ống tráng 
kẽm 

Cút, kép được làm bằng thép trong và ngoài có 
tráng kẽm có gờ nổi tránh khi vặn chặt, tiêu chuẩn 
bước răng BS ống thép tráng kẽm được sản xuất 
theo tiêu chuẩn BS1387-1985 và được mạ theo 
phương pháp mạ nhúng nóng, độ dày lớp mạ 
>35µm hoặc ≥360gr/m2. 

5 Van cổng 

Van cổng 2 mặt bích ty chìm được cung cấp phù 
hợp cho áp suất làm việc liên tục tại 70°C ở môi 
trường nước sạch. Áp lực làm việc PN10/16. 
Van sản xuất theo tiêu chuẩn EN1074-2, mặt bích 
sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1092-2 (ISO 7005-2) 
hoặc tương đương. 
Thân van được làm bằng gang dẻo GJS-500-7. 
Thân van và nắp van được bảo vệ ăn mòn cả trong 
lẫn ngoài bằng sơn kết dính nóng chảy epoxy đạt 
chứng nhận cho nước uống và tuân theo DIN 
30677-2. 
Chốt đĩa van được làm bằng đồng thau kháng-khử 
kẽm CZ 132 theo BS 2874. 

6 Van xả khí 

Áp lực làm việc PN10.  
Kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2, 
EN 1092-2:1997 hoặc DIN2501, PN10.  
Thân và nắp van chính bằng gang, GG-25, DIN 
1691.  



Thân van tự động làm bằng gang xám, đế bằng 
đồng thau CZ 132 theo BS 2874.  
Gioăng làm kín bằng cao su BUNA-N hoặc 
EDPM.  
Đầu xả khí bằng đồng thau BS 2874.  
Phần nắp và thân van được gắn với nhau bằng 
bulông thép mạ kẽm 4.6. 

7 Van cổng ty chìm 
kiểu EE/FF 

- Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 7259:1988 
- Kiểu kết nói ngàm đồng: Gioăng cao su tích hợp 
ren đồng chống rút ống 
- Gioăng rãnh: Cao su EPDM; thân – nắp van: 
Gang cầu GJS-500-7; trục van: SS420 
- Bạc ren cổ trục: Đồng thau; Vòng ôm cổ trục: 
Đồng thau 
- Ren đĩa van Đồng thau; Đĩa van: Gang cầu GJS-
500-7 bọc cao su EPDM 
- Gioăng rãnh: Cao su EPDM 
- Chiều cao van: DN50 lắp ống D50: 215mm; 
DN50 lắp ống D63: 220mm 
- Lớp phủ: Sơn phủ Epoxy, độ dày ≥ 250 µm 
- Áp lực làm việc: PN16 
- Nhiệt độ làm việc: Cao nhất 70 oC 
- Trên thân van có tên hoặc logo nhà sản xuất – cỡ 
van – cấp áp lực 
- Hàng hóa được quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001-2015 
- Sản phẩm có giấy chứng nhận phù hợp Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT 
do Bộ Y tế ban hành dùng cho nước sạch 
- Sản phẩm có giấy chứng nhận phù hợp Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT 
do Bộ Y tế ban hành chứng nhận gioăng cao su 
dùng cho nước sạch 

8 Mối nối mềm 

Thích hợp cho các loại ống như: gang xám, gang 
dẻo, ống thép, ống uPVC và chịu áp lực PN10 
Thân, đầu bích được làm bằng gang dẻo GGG-40 
BS EN 1563 
Bu lông, đai ốc bằng thép cấp 8.8 phủ sheraplex 
Sơn: sơn epoxy màu xanh theo WIS 4-52-01 



Gioăng cao su: cao su EPDM theo BS EN 681-1 

9 Đai khởi thủy cho ống 
HDPE 

Đai khởi thủy cho HDPE được sản xuất theo tiêu 
chuẩn: ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008). EN 
13476-1:1999 
Đai khởi thủy có vòng kim loại tăng cường 
Bulông, đai ốc bằng inox 

10 Đai khởi thủy cho ống 
gang 

Áp lực làm việc: PN10 
Thân đai bằng gang dẻo GGG, được sơn Epoxy 
Bu lông, đai ốc bằng thép không rỉ 
Gioăng cao su NBR hoặc EPDM 

* Vật tư A cấp. 
- Nhà thầu căn cứ các công việc có phần vật tư A cấp ở Mẫu số 01B để tính 

toán giá thành công tác lắp đặt. 
 2.5.2. Yêu vầu về vật tư, vật liệu xây dựng 

- Các yêu cầu với cát đệm và lấp tuyến ống: 
Cát được sử dụng cho đệm tuyến ống và lấp trên lưng ống phải là cát đen nước 

ngọt. Cát có độ đồng nhất về hạt cao, không lẫn tạp chất rác, bùn, đặc biệt phải 
không lẫn các vật liệu cứng như gạch, đá. Khi cát đưa tới công trường phải khô 
hoặc có độ ẩm nhất định, không được dùng cát ướt để đệm đáy ống và lấp tuyến. 

- Các yêu cầu với đất lấp tuyến ống: 
Đất lấp tuyến không được lẫn xỉ than, tro, chất hữu cơ và chất độc hay các 

chất ô nhiễm khác, đất lấp phải có dạng hạt và được lèn thành tầng có độ lèn theo 
yêu cầu và sẽ không có gạch vụn, đá nhọn hay mảnh bê tông. 

- Các yêu cầu kỹ thuật cho cốt thép: 
Cốt thép tiêu chuẩn TCVN 5574:2018. Đối với loại thép có đường kính 

<10mm dùng thép CB240-T, ≥10mm dùng thép CB300-V. Trước khi thi công 
nhà thầu thi công phải cho tiến hành thí nghiệm các mẫu thép dùng cho xây dựng. 
Việc thí nghiệm được tiến hành bởi phòng thí nghiệm công trình của các đơn vị 
có chức năng. 

- Các yêu cầu kỹ thuật cho ván khuôn: 
Ván khuôn cho các hố đổ bê tông được gia công từ các tấm gỗ cưa ghép chặt 

hoặc từ các vật liệu khác được kỹ sư giám sát công trường chấp nhận, bề mặt của 
ván khuôn không có lỗ, rỗ tổ ong hay các khuyết tật lớn khác. 

Ván khuôn dùng cho mặt bên trong của thành hố phải bào có mặt nhẵn phẳng, 
sao cho sau khi dỡ ván khuôn mặt thành hố đảm bảo phẳng, đẹp. 

- Các yêu cầu kỹ thuật cho cốt liệu đổ bê tông và vữa: 
Yêu cầu cốt liệu là loại sạch và khô theo chủng loại và chất lượng phù hợp 

với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. (Cốt liệu cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật). 



2.6. Các yêu cầu kỹ thuật thi công. 
2.6.1. Yêu cầu chung: 
Trong quá trình thi công, Đơn vị thi công phải coi trọng việc áp dụng công 

nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn 
cho người công trình. Đồng thời đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình và các 
biện pháp thi công đã được duyệt 

Thi công các hạng mục công trình bằng phương pháp kết hợp máy móc và 
thủ công, theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn trả đến đó. 

Khi thi công nhà thầu phải chủ động có các biện pháp văng chống tránh sạt 
lở tuyến cho phù hợp, tiến hành đào thăm, khảo sát, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng 
các công trình ngầm, nổi xung quanh trong suốt quá trình thi công. 

Trong quá trình thi công, nếu có gì khác so với bản vẽ thiết kế thi công đã được 
phê duyệt mà cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ngoài hiện trường, thì Nhà 
thầu phải báo ngay cho đơn vị Tư vấn, thiết kế để có phương án xử lý kịp thời.  

2.6.2. Trình tự thi công tuyến ống: 
1) Cắm tuyến (nếu có) 
2) Đào mương đặt ống cấp nước 
3) Rải cát đệm đáy ống 
4) Lắp đặt ống cấp nước 
5) Xây hố van 
6) Đấu nối ống (Van, tê, cút, côn, xây gối đỡ...) 
7) Lấp cát mang ống 
8) Lấp đất tuyến ống. 
9) Thử áp lực. 
10) Khử trùng tuyến ống và súc xả sau khử trùng khi lắp đặt xong tuyến ống. 
11) Hoàn trả mặt bằng, lắp đặt các viên cảnh báo trên tuyến (30m/viên) và 

tại các vị trí tê, cút. 
12) Nghiệm thu bàn giao 
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế thi công được duyệt từ khi nhận bàn giao 
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 

Công tác lắp đặt chi tiết theo chỉ dẫn kỹ thuật trong của Thuyết minh bản vẽ 
thi công được duyệt kèm theo E-HSMT. 

a) Cắm tuyến 
  Căn cứ bản vẽ thiết kế thi công xác định tuyến thi công để tính toán, lựa 

chọn các phương án thi công thích hợp. Sử dụng máy thủy bình hoặc kinh vĩ 



để xác định chính xác cao độ, để từ đó có thể tính toán được độ sâu chôn ống, 
chiều sâu cần đào. 

b) Công tác đất.  
- Mương đặt ống được thi công kiểu cuốn chiếu, đào từng đoạn dài L=50-

100m, sau đó kiểm tra mương đào đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế. 
- Xác định tim tuyến ống: 
+ Xác định tim tuyến ống và kẻ bằng sơn, cột mốc, căng dây chỉ giới 
+ Xác định cốt đào của từng đoạn ống theo mặt cắt mương  
- Đào mương: 
+ Toàn tuyến ống thi công nằm trong khu vực có mặt bằng thuận lợi, đường 

giao thông rộng, thuận tiện cho việc di chuyển máy móc, sử dụng máy đào, kết 
hợp sửa mương đào bằng thủ công. 

+ Trong khi thi công phải luôn luôn túc trực máy bơm để bơm nước khi gặp 
trời mưa. Khi bơm nước phải tìm nơi thoát nước, không làm ngập nước và ảnh 
hưởng tới các công trình khác. 

+ Đất dùng để lấp mương được bố trí gọn gàng không gây nguy hiểm cho 
người và xe cộ. 

+ Đất thừa được xúc lên xe ô tô ben có vải bạt che chắn chở đến nơi đổ được 
cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

- Kiểm tra đào mương: 
+ Mương đào xong được kiểm tra nghiêm ngặt về độ dốc, kích thước. Đáy 

mương phải phẳng, được tư vấn giám sát chấp nhận. 
+ Độ sâu của mương đúng theo bản vẽ thiết kế đảm bảo độ dốc, kích thước. 

Đáy mương phải bằng phẳng, được tư vấn giám sát chấp nhận. 
+ Độ sâu của mương theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo độ sai số được chấp 

nhận. Trong trường hợp đặc biệt, xét thấy cần đặt sâu hơn hoặc nông hơn cần 
có sự đồng ý của các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư. 

- Làm phẳng đáy ống: 
+ Làm phẳng bằng cát đúng theo tiêu chuẩn thiết kế. 
+ Sau khi đã đệm cát phải kiểm tra lại cao độ và độ phẳng của đáy mương 

thì mới tiến hành lắp đặt ống, cát lót đỡ ống phải là cát không đóng cục, không 
lẫn cuội sỏi, chất hữu cơ, sét hoặc đất mùn. Lớp đệm phải được lấp đảm bảo 
đúng thiết kế. 

- Chú ý: Vât liệu đào xúc lên, phải bố trí sao cho không gây cản trở lối đi lại. 
Loại vật liệu đào lên không thích hợp san lấp lại thì phải chuyển đi đổ đúng nơi 
quy định. Chân đống vât liệu đào lên phải cách tối thiểu mép mương cần đào là 
300mm. 



- Công tác thí nghiệm đắp đất hoàn trả đường ống: 
- Thi công đắp đất đường ống theo phân đoạn (cứ 50 m làm 1 phân đoạn) 
c) Công tác lắp và nối ống 
Vật tư, phụ kiện được vận chuyển đến các điểm thi công trước khi lắp đặt. 
Trước khi tiến hành thi công Đơn vị thi công cùng với Chủ đầu tư và tư vấn 

giám sát kiểm tra vật tư, chủng loại ống, phụ tùng...đưa vào công trình, nếu đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật thì mới lắp đặt. 

Rải ống dọc theo mương đào, sau đó tiến hành lắp ống 
Ống phải được làm vệ sinh sạch sẽ rồi mới tiến hành lắp đặt. 
Cao độ đáy ống: Được đặt theo thiết kế của công trình. 
Trong mọi trường hợp cần đục hay cắt ống, phải làm hết sức cẩn thận, phải 

làm nhẵn chỗ đục hay cắt, nơi cắt phải thằng góc với trục ống, chỗ đục phải đảm 
bảo thân ống cũng như mặt ống khống bị hư hại. Sau khi làm xong phải có sự 
nghiệm thu đồng ý của đơn vị giám sát. 

Việc lắp ráp ống và phụ tùng nối ống được làm hết sức cẩn thận, đúng theo 
kỹ thuật do nhà sản xuất thiết kế, chủ đầu tư quy định, bảo đảm không bị rò rỉ. 
Sau khi lắp ống xong kiểm tra độ kín của gioăng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất và có sự nghiệm thu của đơn vị giám sát. 

Khi thi công, nghiệm thu xong đoạn ống nào phải tiến hành lấp đất đường 
ống ngay đoạn đó. Tránh xê dịch, hư hại ống và ống nổi do nước mưa. 

Khi ngừng thi công vì bất kỳ lý do nào, cũng phải dùng nút hoặc tìm biện 
pháp khác như: Dùng vải ni lon, ván, gỗ chống... để bịt kín đầu ống, giữ cho ống 
luôn sạch sẽ. 

Lưu ý trong quá trình vận chuyển, cẩu lắp thi công ống và phụ kiện phải làm 
theo đúng quy trình của nhà sản xuất để tránh làm biến dạng ống và phụ kiện. 

d) Công tác bê tông gối đỡ cút, côn, tê ... 
Các cấu kiện bê tông đảm bảo đủ mác, kích thước và chất lượng và được nghiệm 

thu mới đưa vào công trình, bê tông được trộn tại hiện trường bằng thủ công, đổ tại 
chỗ và đầm dùi hoặc bằng thủ công đảm bảo đúng theo bản vẽ thiết kế. 

Thi công ống xong đến đâu tiến hành thi công các gối đỡ tê cút ngay đến đấy. 
đ) Lấp cát chèn mang ống 
Sau khi lắp đặt ống và các phụ kiện, đổ bê tông gối đỡ tiến hành lấp cát chèn 

mang ống. 
Lớp cát đệm mang ống phải đảm bảo độ dày, cao độ thiết kế, cát được đảm 

bảo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. 
e) Công tác đo đạc định vị 



Đo đạc địa hình, xác định chính xác khoảng cách giữa các điểm chuẩn trên 
tim cầu, định điểm và định vị tim mố, định điểm và định điểm các công trình điều 
tiết dòng chảy, định vị mốc cao đạc với số lượng cần thiết. 

Xác định và kiểm tra trong quá trình thi công, các cao độ chủ yếu và tim các 
bộ phận công trình đang xây dựng (móng và phần trên móng của mố, mũ mố...). 

f) Công tác đào hố móng 
Tiến hành định vị, lên ga cắm tuyến, xác định phạm vi móng. Báo cáo với 

Tư vấn giám sát và tiến hành đào móng. 
Công tác đào hố móng sẽ được đào phù hợp hồ sơ thiết kế về kích thước và 

cao độ móng.  
Trường hợp móng có mực nước ngầm cao và lưu lượng mực nước ngầm quá 

lớn Nhà thầu phải có biện pháp hạ mực nước ngầm bằng cách đào hố thu, gia cố 
hố thu và dùng máy bơm để bơm tiêu kiệt nước hố móng trước khi tiến hành thi 
công bình thường.  

Tiến hành đào móng đúng quy trình không để xảy ra hiện tượng sạt lở đất, 
hoặc đào hàm ếch. 

Xử lý sạt lở khi xảy ra hiện tượng sạt lở thành hố móng, đảm bảo kích thước 
hình học của móng cống theo yêu cầu thiết kế. 

Chỉnh sửa lại thành vách và làm phẳng đáy móng bằng thủ công. 
Nghiệm thu hố móng sau khi đào, sau đó tiến hành công tác xây, đổ bê tông. 
g) Công tác đổ bê tông 
* Biện pháp trộn bê tông: 
Bê tông được trộn bằng máy trộn đổ tại chỗ (hoặc sử dụng bê tông thương 

phẩm). Xi măng sử dụng trong Biện pháp đổ bê tông là loại xi măng đạt yêu cầu 
kỹ thuật. Quá trình thực hiện theo đúng qui trình kỹ thuật, tỷ lệ pha trộn theo thiết 
kế mẫu. Để khống chế thành phần pha trộn các cốt liệu được cân đong bằng các 
hộc được chế tạo sẵn và tính toán tỷ lệ cho một bao xi măng. 

Trộn bê tông bằng phương pháp cơ giới. Khi trộn phải đảm bảo hỗn hợp bê 
tông thuần nhất với thành phần đúng theo thiết kế. 

Chiều cao bê tông rơi tự do không được cao quá 2 m, nếu cao quá 2 m thì 
phải dùng ống, ống máng. 

* Biện pháp đổ bê tông: 
Trước khi bắt đầu đổ hỗn hợp bê tông phải kiểm tra đà giáo, ván khuôn và 

cốt thép và làm thủ tục nghiệm thu. 
Trong quá trình đổ bê tông phải liên tục xem xét tình trạng ván khuôn, đà 

giáo. 



Để cho bê tông kết thành một khối cần phải đảm bảo: lớp bê tông đổ sau cần 
phải được đổ vào phần bê tông đổ trước, trước khi phần này bắt đầu đông kết. 

Dùng đầm dùi để đầm hỗn hợp bê tông cho kỹ. 
Cường độ đổ bê tông, trình tự đổ và thời gian đầm bê tông phải được quy 

định tại công trường dựa vào các tính chất cuả xi măng đang dùng, thành phần 
hỗn hợp bê tông, nhiệt độ không khí bên ngoài và thời gian chuyên chở bê tông. 

Việc đầm nén bê tông khi đầm rung bê tông trong kết cấu dùng loại máy đầm 
rung bên trong. Khoảng cách đặt đầm rung bên trong không vượt quá 1,5 đường 
bán kính tác dụng của máy. 

Thời gian đầm rung tại mỗi vị trí phải bảo đảm đầm hỗn hợp bê tông cho đủ 
mức, dấu hiệu hỗn hợp bê tông thôi không lún và trên mặt xuất hiện nước xi 
măng, xác định thời gian đầm rung cho từng loại bê tông. 

Không cho phép đầm rung hỗn hợp bê tông thông qua cốt thép. 
Không cho máy đầm rung bên trong xuyên xuống lớp bê tông đá đổ trước, 

sau khi lớp đổ đã bắt đầu đông kết. 
Việc đổ bê tông phải tiến hành theo một trình tự kỹ thuật lập nên từ trước. 
h) Các biện pháp quản lý chất lượng thi công  
Kiểm tra tim bằng máy kinh vĩ. Kiểm tra cao độ bằng máy thuỷ bình. 
Hố móng được thực hiện theo phương pháp đào trần, vì vậy trước khi đào 

đều được thiết kế bản vẽ hố móng đảm bảo sự ổn định. 
Khống chế tỷ lệ pha trộn vữa xây và bê tông bằng các hộc đong, cân vật liệu 

cho một bao xi măng. 
Xác định lượng nước pha trộn theo thực tế bằng lượng nước thiết kế và chiết 

giảm lượng nước đã có sẵn trong độ ẩm cốt liệu. 
Khống chế thời gian thi công của vữa xây và vữa bê tông để sử dụng hết 

lượng vữa trộn ra trước khi bắt đầu đông kết. 
Cử cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm giám sát việc thi công từ khâu chuẩn bị, 

chế tạo, cốt thép, lắp ghép cốt thép và cốt pha. 
Có đầy đủ khuôn lấy mẫu vữa xây và vữa Bê tông để kiểm tra chất lượng. 
Ngay sau khi kết thúc các khối xây, khối bê tông, thực hiện công tác bảo 

dưỡng theo đúng chế độ bảo dưỡng bê tông.  
Trong trường hợp cần thiết có thể cho thêm phụ gia để giảm thời gian chờ đợi. 
Các chỉ tiêu về mặt kỹ thuật như các sai số về cường độ bê tông, cường độ 

đá  xây, các sai số về kích thước hình học theo qui trình TCVN 4453 – 87. 
2.6.3. Thử áp lực tuyến ống 
Theo quy định theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
2.6.4. Công tác làm sạch, khử trùng tuyến ống 



Theo quy định theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
2.6.5. Định vị tuyến ống và các công trình kỹ thuật 
Vị trí định vị bao gồm: tuyến ống phân phối, dịch vụ, các điểm tê lắp đặt đấu 

nối, tê chờ, cút chuyển hướng, cút chuyển cao độ, vị trí ống chuyển hướng, vị trí 
van ty chìm chôn ngầm, măng xông co rút, đấu nối bích ngầm, hố van hóa, hố van 
xả cặn, hố van xả khí, hố đồng hồ, hố thông, hố xả cuối tuyến, trụ nước chữa cháy 
(đối với tuyến ống đi thẳng 50m định vị một điểm; đối với các van ty chìm phạm 
vi bao gồm cả các van mạng lưới cấp 3). 

2.6.6. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
a) Quản lý về chất lượng vật tư: 
- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, cấu kiện bảo đảm 

tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức kiểm tra thí nghiệm vật liệu theo quy định, trình 
KSTV giám sát chấp thuận trước khi đưa công trình. 

- Nêu các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. 
Quy trình phải đảm bảo kiểm soát được khối lượng nhập vào công trình và khối 
lượng vật tư đưa vào thi công. Các biện pháp lưu kho phải đáp ứng cung cấp đủ 
cho thời gian thi công trong vòng 1 tuần. Các biện pháp bảo quản vật liệu, công 
trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão... 

b) Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: 
- Lập quy trình thi công cho các công tác sau: thi công đào, lấp đất, cốp pha, 

đà giáo, cốt thép, bê tông, lắp đặt tuyến ống. 
- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi 

công xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công 
trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo Chủ đầu tư; phát hành và xử 
lý các văn bản thông báo ý kiến của Nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và 
khiếu nại với Chủ đầu tư và với các bên có liên quan. 

- Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công 
trình bao gồm: 

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây 
dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công 
trình.  

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây 
dựng. 

- Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ. 
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc 

các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế. 
c) Quản lý tài liệu: 
Nêu các biện pháp lưu trữ hồ sơ đáp ứng các yêu cầu sau: 
- Hồ sơ, bản vẽ; sổ nhật kí công trình, biên bản thí nghiệm vật liệu xây dựng, 



cấu kiện, bán thành phẩm xây dựng, biên bản kiểm tra, nghiệm thu hoàn công và 
các văn bản có liên quan khác đều phải được cập nhật thường xuyên và bảo quản 
tránh mất mát hư hỏng.  

- Các Hồ sơ trên phải được lưu giữ thành hệ thống, phân chia khoa học theo 
từng hạng mục, từng giai đoạn. 

- Các tập Hồ sơ yêu cầu có danh mục cụ thể cho các tài liệu bên trong.  
d) Công tác thí nghiệm hiện trường. 
Để phục vụ công tác thí nghiệm nhà thầu cần có 1 bộ phận thí nghiệm tại 

hiện trường và đề xuất 01 phòng thí nghiệm được Bộ xây dựng công nhận hợp 
chuẩn. Phòng thí nghiệm phải có tài liệu chứng minh được công nhận tối thiểu 
các phép thử sau:  

- Thí nghiệm tính chất cơ lý của cốt liệu, bê tông, vữa.  
- Thí nghiệm và các phép thử kim loại và mối hàn.  
- Thí nghiệm cốt liệu cát, đá. 
- Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của vật tư, thiết bị cấp nước. 
- Và các công tác thí nghiệm khác. 
Bộ phận thí nghiệm hiện trường và thiết bị phục vụ các công tác thí nghiệm 

tại hiện trường. Thiết bị thí nghiệm tại hiện trường tối thiểu phải có những thiết 
bị sau: Thiết bị kiểm tra sơ bộ cường độ bê tông, thước thép, côn đo độ sụt, thước 
đo thăng bằng, thiết bị đo quang học. 
 2.7. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải thử nghiệm toàn bộ hệ thống 
công trình, lập quy trình vận hành và bảo trì công trình và hướng dẫn của TVGS, 
Chủ đầu tư thực hiện sau khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng. 
 2.8. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, an ninh an toàn 

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn 
phòng, chống cháy, nổ và đảm bảo trật tự an ninh trong và xung quanh công 
trường trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 
 2.8.1. Đối với công tác phòng chống cháy nổ: 

Nhà thầu cần phải tổ chức mặt bằng thi công công trình khoa học, đảm bảo 
thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra; 

Bố trí nguồn nước cứu hoả đúng quy định; nhà thầu phải phân công cán bộ 
chịu trách nhiệm về công tác PCCC trên công trường. Ban chỉ huy công trường cần 
đề ra một số phương án chữa cháy cơ bản, định kỳ tập huấn; đề ra các phương án 
phối hợp với lực lượng chữa cháy của công an PCCC khi xảy ra cháy nổ. 

Các chất dễ cháy như xăng dầu, mỡ cho thiết bị thi công cần phải được bố trí 
kho riêng cách xa vị trí thi công, các nguồn gây cháy với các nội quy, biển báo được 
niêm yết công khai rõ ràng tại vị trí dễ thấy và được bảo quản một cách đặc biệt. 



Các thiết bị thi công sử dụng xăng dầu đều phải được trang bị bình bọt chống 
cháy, các đường ống tuy ô và các bộ phận thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng đảm 
bảo không rò rỉ hoặc sự cố nứt vỡ trong quá trình thi công. 

Khi đóng mở các nắp thùng phuy xăng dầu phải dùng các dụng cụ chuyên 
dụng tuyệt đối không dùng gạch đá hoặc các dụng cụ sắt thép. 

Các vật liệu dễ cháy cần được bảo quản đặc biệt, phân cấp trách nhiệm rõ 
ràng, có nội qui cụ thể. Xăng dầu và các vật liệu trên được đáp ứng theo nguyên 
tắc sử dụng đến đâu đưa về đến đó vừa đủ đáp ứng tiến độ thi công. 

Hệ thống điện cho thi công được thiết kế hợp lý có các hệ thống cầu dao, 
Aptomat bảo vệ quá tải hoặc sự cố. Cấp điện chiếu sáng phục vụ thi công phải 
được thiết kế đúng, đủ công suất và phải dùng loại cáp bọc không đứt gẫy, phải 
được treo cao trên các cột tạm chắc chắn. Tại các vị trí đấu nối và vị trí đầu vào 
phụ tải thiết bị đều phải được dùng băng keo cách điện bọc kín. Tại kho xăng dầu 
phải dùng hệ thống chiếu sáng chống nổ có chụp bảo vệ. 

Tại vị trí lán trại BCH công trường, nơi ở công nhân phải được trang bị các 
dụng cụ phòng cứu hoả như bình bọt, bể nước, bể cát. 

Nghiêm cấm việc đun nấu, sử dụng điện và dùng điện đun nấu tại hiện 
trường. 

Các nội quy, quy định, các biển báo phải được thiết lập và niêm yết tại các 
vị trí dễ thấy và dễ gây nên sự cố. 

Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn, kiểm tra các dụng 
cụ, phương tiện PCCC được trang bị. 

Lắp đặt đầy đủ biển báo, hướng dẫn theo quy định. 
 2.8.2. Đối với công tác an ninh trật tự khu vực: 

Nhà thầu cần xây dưng các nội quy, quy định về an ninh trật tự trong công 
trường, có các bảng, biển nội quy rõ ràng, thưởng phạt nghiêm minh. Tất cả cán 
bộ, công nhân tham gia thi công công trình đều phải được phổ biến và nghiêm túc 
và tuân thủ tốt nội quy, quy định của công trường.  

CBCNV của các đơn vị thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý 
lịch rõ ràng và phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Trong quá trình 
thi công nhà thầu phải có trách nhiệm khai báo tạm trú và tạm vắng đầy đủ. 

Nhà thầu phải có kế hoạch quản lý theo dõi quân số một cách chặt chẽ, không 
để xảy ra tiêu cực xã hội như mất an ninh trật tự, trộm cắp, cờ bạc, ma tuý, mại 
dâm và bạo lực khác trên công trường. 

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để 
xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp 
công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 
 2.9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 



Trong thời gian thi công nhà thầu phải bảo quản mặt bằng công trình luôn 
gọn gàng, sạch sẽ không để tính trạng ô nhiệm môi trường do rác, vật phế thải do 
các hoạt động thi công gây ra . Khi hoàn thành gói thầu, mọi vật liệu thừa, rác, 
các dụng cụ, thiết bị và máy móc phải được vận chuyển di dời ra khỏi công trình, 
mọi bề mặt nhìn thấy phải được làm sạch và phải ở tình trạng sẵn sàng để được 
tiếp quản dưới sự chấp thuận của Kỹ sư giám sát và Chủ đầu tư. 

Trong khi thi công, nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau: 
- Thường xuyên thu dọn để đảm bảo cho công trình, các kết cấu, nhà làm 

việc và các khu nhà tạm không bị ứ đọng các đống phế thải, rác và các mảnh vụn 
do các hoạt động thi công ở hiện trường gây ra, giữ gìn mặt bằng thi công luôn 
sạch sẽ, ngăn nắp.  

- Đảm bảo cho hệ thống thoát nước không có các mảnh đá hay các vật liệu 
rời lấp kín và luôn ở trạng thái làm việc.  

- Khi cần thiết phải tiến hành tưới nước cho các vật liệu khô và rác để chúng 
khỏi bị gió thổi bay đi.  

- Cung cấp các thùng chứa phế thải, rác và các mảnh vụn trong khi chờ di 
chuyển ra khỏi công trường.  

- Nếu nhà thầu nhận thấy các rãnh thoát nước và các công trình thoát nước 
khác bị xử lý để thoát bất kỳ thứ gì không phải là nước mặt thì phải báo cáo ngay 
cho Kỹ sư giám sát biết và làm theo các chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát để ngăn ngừa 
không xảy ra ô nhiễm sau này.  

- Nhà thầu sẽ không được: 
+ Đổ các vật liệu thải, mảnh vụn và rác ra khỏi khu vực đổ rác đã được chỉ 

định và phải tuân theo các điều lệ bảo vệ môi trường của chính quyền sở tại quy 
định.  

+ Chôn rác, các vật liệu phế thải trong phạm vi công trường nếu không được 
Kỹ sư giám sát chấp thuận.  

+ Đổ các phế thải dễ bay hơi như cồn, khoáng sản, dầu hoặc sơn vào các rãnh 
nước mưa hoặc rãnh vệ sinh.  

Do công trình thi công trong khu vực cơ quan làm việc đồng thời trong quá 
trình thi công, nên nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. Sử dụng thiết 
bị và bố trí lịch biểu thi công hợp lý để giảm tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến hoạt 
động thường nhật của các phòng ban công ty.  
 2.10. Yêu cầu về an toàn lao động 

Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương 
tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt 
động thường trực và sinh hoạt diễn ra bình thường trong khu vực thi công. 

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện 
pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả công tác huấn luyện an toàn định 
kỳ cho toàn bộ công nhân, nhân viên, người chỉ huy tham gia thực hiện gói thầu 



này. 
Nhà thầu phải cung cấp các trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, an toàn lao động 

phù hợp với tính chất công việc thực hiện của các nhận sự thực hiện gói thầu. 
Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư giám sát về các tai nạn xẩy ra 

trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật 
cho bất cứ người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu 
tiên thông báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 
24 giờ sau khi tai nạn xảy ra. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường 
khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các 
dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh 
công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên 
nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

Nhà thầu phải lắp đặt đầy đủ các biển báo, biển chỉ dẫn về công tác an toàn 
trên công trường theo đúng quy định hiện hành.  
 2.11. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

Trên cơ sở tiến độ thi công công trình, khối lượng công tác xây lắp; trình tự 
cũng như biện pháp thi công đề xuất, Nhà thầu cần tính toán nhu cầu về nhân 
công; chủng loại và công suất, số lượng cũng như thời gian sử dụng máy móc thiết 
bị thi công để đề ra tiến độ huy động nhân lực và thiết bị thi công phù hợp. 

Công nhân tham gia thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý lịch 
rõ ràng và phải có tay nghề phù hợp với thi công công trình. Nhà thầu phải có biểu 
đồ huy động công nhân làm việc tại công trình. 

Đối với các cán bộ chủ chốt của công trường nhà thầu cần phải kê khai theo 
Mẫu quy định trong E-HSMT. Mỗi cán bộ chủ chốt đều phải kèm bản kê khai lý 
lịch công tác. Trong quá trình thi công Nhà thầu nếu muốn thay thế bất kỳ một 
cán bộ chủ chốt của công trường nào đều cần phải báo cáo với chủ đầu tư và việc 
thay thế chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ 
chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh 
nghiệm, năng lực của nhân sự và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế về cơ 
bản bằng hoặc cao hơn so với đề xuất trong E-HSDT. 

Nếu Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cho một cán bộ/nhân viên của Nhà thầu 
thôi việc với lý do chính đáng, thì Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời 
khỏi công trường trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 
Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp 
đồng. 

Nếu Chủ đầu tư xác định được một cán bộ/nhân viên nào của Nhà thầu tham 
gia các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong 



quá trình thực hiện công trình thì nhân viên đó sẽ bị buộc thôi việc. 
Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và điều hành công trường, 

động thời thuyết minh đầy đủ mối quan hệ, chức năng, nhiệm vụ của từng nhân 
sự tham gia thực hiện gói thầu. 

Máy móc thiết bị thi công dành cho gói thầu nhà thầu phải liệt kê theo Mẫu 
quy định trong E-HSMT. Nhà thầu cần phải đảm bảo huy động máy móc thiết bị 
đúng số lượng, chủng loại, công suất đã kê khai. Trong quá trình thi công, nhà 
thầu nếu muốn điều chuyển ra khỏi công trường hoặc thay thế bằng máy móc thiết 
bị khác đều cần phải báo cáo với chủ đầu tư và việc điều chuyển hoặc thay thế chỉ 
được thực hiện khi có sự chấp thuận của chủ đầu tư. 
 2.12. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

Nhà thầu phải chuẩn bị trong E-HSDT các giải pháp kỹ thuật, biện pháp và 
tổ chức thi công theo đúng yêu cầu của E-HSMT, thiết kế được phê duyệt, thực 
hiện đúng quy trình, Quy phạm của Nhà  nước 

Trước khi hoàn thiện và nộp E-HSDT, Nhà thầu được phép xem xét, tham 
quan địa điểm xây dựng công trình để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa 
điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có liên 
quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình để lập biện pháo tổ chức 
thi công tổng thể và chi tiết cho các hạng mục. Không đòi hỏi các chi phí thêm 
sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công 
trường, gây thiệt hại cho nhà thầu. 

Biện pháp thi công của nhà thầu bao gồm các nội dung chính như sau: 
- Sự hiểu biết về phạm vi công việc của gói thầu, đánh giá điều kiện thực 

hiện gói thầu. 
- Lập phương án tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết. 
+ Bố trí tổng mặt bằng thi công phù hợp với điều kiện thi công thực tế và 

thuyết minh cụ thể các hệ thống như lối ra vào công trường, hàng rào bao che, hệ 
thống nhà tạm để ở và điều hành thi công, bãi gia công và tập kết vật tư, kho vật 
tư, nguồn điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, vv… 

+ Lập thuyết minh biện pháp cung ứng các loại vật tư thiết bị và biện pháp 
đảm bảo chất lượng vật tư thiết bị của nhà thầu, bao gồm cả việc thực hiện các thí 
nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 
trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu 
thiết kế. 

+ Lập thiết minh biện pháp thi công các công tác chính như phá dỡ, vận 
chuyển phế thải, công tác đào, đắp đất, lắp đặt hệ thống tuyến ống phân phối, dịch 
vụ, các công trình trên tuyến, các vị trí giao cắt đặc biệt. 

+ Lập bản vẽ mô tả phần thuyết minh biện pháp và kiểm tra thực hiện biện 
pháp thi công; 

+ Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện, hoàn thành các hạng mục công trình của 



nhà thầu. Đảm bảo các biện pháp tổ chức thi công phù hợp với việc đảm bảo tiến 
độ của công trình đã được đặt ra. 

+ Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 
+ Thuyết minh biện pháp kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên 

trong và bên ngoài công trường; 
+ Lập thuyết minh công tác nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho 

bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây 
dựng hoàn thành; 

Nhà thầu phải nộp bản thuyết minh biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi 
công công trình chính và công trình tạm trên E-HSDT và để Kỹ sư giám sát xem 
xét (trong trường hợp nhà thầu được xác định là trúng thầu và ký hợp đồng) trước 
khi khởi công công trình. 

Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải 
được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được 
Kỹ sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi 
kế hoạch khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà 
thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến 
cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công. 

Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công 
bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ 
sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình 
thi công cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng 
được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức. 

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh 
chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công 
và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm 
chễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu. 

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát 
chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ 
được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó. 

Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải 
tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm 
bảo an toàn và không được kéo dài thời gian. 

Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát 
không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp 
đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan. 

Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố 
trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông 
tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám 
sát thi công đồng ý. 



Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà 
bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu 
dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, 
thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù 
hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; 
Hệ thống điện nước phục vụ thi công. 

Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các 
cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện 
không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm 
bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che 
chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có 
tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ 
quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt 
ở lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.  

Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước 
tạm bằng ống thích hợp.  

Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt 
một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ 
kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống 
cháy nổ hiện hành. 

Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, 
các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám 
sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên 
quan đến các công trình ngầm, nổi đó 
 2.13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 
 2.13.1. Tổ chức quản lý:  

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng từ Ban chỉ huy tới các tổ, đội 
thi công. Hệ thống này phải được sự chỉ đạo sát sao từ bộ phận KCS của Nhà thầu 
đóng tại trụ sở chính của Nhà thầu. 

Tại phòng kỹ thuật trong Ban chỉ huy công trường nhà thầu phải bố trí ít nhất 
1 kỹ sư chuyên trách làm công tác kiểm tra chất lượng. Dưới các đội thi công và 
các đơn vị tham gia thi công đều phải cử cán bộ kỹ thuật chuyên trách. 
 2.13.2. Thiết bị thí nghiệm kiểm tra chất lượng: 

Nhà thầu phải trang bị và thuê cho mình những thiết bị thí nghiệm hiện đại, 
chất lượng để tự thực hiện việc thí nghiệm, đánh giá chất lượng nội bộ trước khi 
Chủ đầu tư yêu cầu.   

Công tác thí nghiệm kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu ,sản phẩm trung 
gian, sản phẩm cuối cùng của công trình phải do phòng thí nghiệm có dủ tư cách 
pháp nhân do Chủ đầu tư chỉ định hoặc phê duyệt tiến hành. Phòng thí nghiệm 



phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả do mình đưa ra là trung thực và 
khách quan. 

Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn đầy đủ dụng cụ khuôn mẫu để thử độ sụt, mác bê 
tông.Với từng cấu kiện cơ bản như móng, cột, dầm, sàn… sẽ được lấy tổ hợp mẫu 
từ 6÷9 viên. Các viên mẫu được nén thử cường độ sau thời gian bảo dưỡng 07 
ngày, 14 ngày và 28 ngày. Mẫu được dưỡng hộ, bảo quản tại kho ở công trường. 

Các mẫu thí nghiệm nén bê tông, kéo thép và vật liệu khác đều phải được 
thực hiện ở phòng thí nghiệm của cơ sở thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân bất 
kỳ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
 2.13.3. Quy trình quản lý chất lượng xây lắp: 

Quá trình lập kế hoạch chất lượng: Nhà thầu cần phải xây dựng quy trình 
lập kế hoạch chất lượng cho công trình gồm kiểm soát chất lượng tại các công 
đoạn. 

(a) Kiểm tra nguồn lực đầu vào: 
Tất cả các loại vật tư, cấu kiện, thiết bị tham gia thi công trước khi đưa vào 

sử dụng tại công trình phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư, đại 
diện chủ đầu tư. 

• Ở giai đoạn chuẩn bị thi công: 
- Kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng vật liệu, chi tiết cấu kiện đặt 

sẵn… trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải kiểm tra và đệ trình Chủ đầu tư, 
đại diện của Chủ đầu tư các lọai mẫu và tài liệu liên quan đến vật tư, cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng, thiết bị và nguồn lực đầu vào theo đúng kế hoạch chất lượng đã 
lập cho đến khi được Chủ đầu tư chấp nhận.  

- Phải tổ chức để Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có yêu cầu) đến kiểm 
tra tại hiện trường cơ sở sản xuất các nguồn lực đầu vào. 

- Phải kiểm tra các nguồn lực đầu vào đã được chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư 
phê duyệt theo đúng mẫu, hồ sơ đã được phê duyệt và theo kế hoạch chất lượng. 

• Ở giai đoạn thi công: 
- Nhà thầu cần thường xuyên kiểm tra vật tư,cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 

thiết bị tại hiện trường để đảm bảo rằng các vật liệu đưa vào công trường phù hợp 
với tiêu chuẩn chất lượng và quy cách vật liệu đã được chủ đầu tư, đại diện chủ 
đầu tư chấp thuận. 

- Phải kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ đã được lập trong biện 
pháp thi công công trình. Kiểm tra các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cho 
công trình và các công trình lân cận. 

- Cần phải kiểm tra các thiết bị thi công và chế độ bảo dưỡng định kỳ. 
(b) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trong quá trình thi công xây lắp: 
Trong quá trình xây dựng công trình, Nhà thầu phải tổ chức và duy trì hệ 



thống kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công việc đã hoàn thành xây dựng để 
đảm bảo rằng công trình đã được hoàn thành đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

Tài liệu cơ sở cho công tác quản lý chất lượng quá trình thi công: 
• Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt và những 

thay đổi thiết kế đã được chấp thuận. 
• Quy chuẩn về xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình. 
• Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. 
• Các quy trình kỹ thuật được áp dụng riêng cho dự án. 
• Kế hoạch chất lượng. 
Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, hoàn công quá trình thi công xây lắp: 
Việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu quá trình thi công phải tuân thủ theo 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. Nhà thầu cần thực hiện: 

- Triển khai bản vẽ thi công chi tiết trên cơ sở bản vẽ thi công trong hồ sơ 
mời thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình. 

- Mở sổ nhật ký theo dõi công trình: Trong quá trình thi công, nhà thầu phải 
có nhật ký công trình trong nhật ký công trình phải ghi chép đầy đủ mọi diễn biến 
trong quá trình thi công từng cấu kiện của công trình cũng như lắp đặt thiết bị và 
phải có xác nhận của Kỹ sư giám sát, Cơ quan thiết kế. Sau khi kết thúc thi công 
mỗi công đọan phải có báo cáo. Nội dung báo cáo (kèm theo mỗi cấu kiện là một 
lý lịch), gồm:  

+ Loại thiết bị, cấu kiện xây dựng.  
+ Nhãn hiệu, số hiệu, các thông số kỹ thuật của thiết bị, cấu kiện đó, bao 

gồm thông số kỹ thuật.  
+ Cao độ, kích thước của cấu kiện xây dựng đúng với số liệu tại hiện trường.  
+ Các chi tiết khi thi công: Quá trình dựng lắp, ngày, giờ, thiết bị thi công, 

tên người thao tác, kỹ sư phụ trách thi công (kỹ thuật)... 
+ Vị trí thực tế của các cấu kiện.  
+ Mọi hiện tượng không bình thường khi thi công.  
+ Sự cố và biện pháp xử lý (nếu có).  
+ Họ, tên Kỹ sư giám sát, kỹ thuật A, B, Kỹ sư thiết kế.  
- Hướng dẫn, tổ chức giám sát thường xuyên quá trình thi công trên công 

trường, chủ trì phối hợp nghiệm thu theo các giai đoạn thi công và lắp đặt và giai 
đoạn nghiệm thu. 

- Lưu trữ tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm 
thu...) phục vụ cho các giai đoạn nghiệm thu công trường. 

- Chủ trì tổ chức nghiệm thu bàn giao gói thầu. 



- Kiểm soát những Thiết bị, vật tư, vật liệu, sản phẩm không phù hợp yêu 
cầu của chỉ dẫn kỹ thuật. 

- Lập hoàn công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình đã thi công xong. 
(c) Kiểm tra chất lượng sản phẩm trung gian: 
- Kiểm soát công tác trắc đạc: Gồm kiểm tra kiểm soát tọa độ điểm; kiểm tra 

máy; kiểm tra sai số khi đo. 
- Kiểm tra kích thước hình học của kết cấu thép, kiểm tra chất lượng mối 

hàn,  kiểm tra chất lượng bulong, vị trí lắp đặt. 
- Kiểm tra chất lượng bê tông đổ tại chỗ. 
- Kiểm tra độ thẳng đứng và ổn định của cốt pha, độ chuẩn và tim cốt trong 

quán trình đổ bê tông móng, cột, sàn... bằng dây dọi và kính kinh vĩ.  
- Kiểm tra cốt thép về chủng loại, kích thước hình học, vị trí lắp đặt... 
- Quan sát phát hiện các vết nứt rỗ và dùng thước thép để kiểm tra kích thước 

hình học của sản phẩm hoàn thành. 
- Kiểm tra chất lượng khối xây: Kiểm tra chất liệu gạch,vữa theo tiêu chuẩn 

thiết kế; kiểm tra độ phẳng của tường; mạch vữa; các lớp gạch ngang. 
- Kiểm tra chất lượng hoàn thiện: Kiểm tra chất lượng; quy cách vật liệu 

trước khi đưa vào sử dụng;kiểm tra về mặt phẳng, về kích thước hình học của kết 
cấu; kiểm tra về màu sắc mỹ quan bề mặt hoàn thiện. 

(d) Kiểm tra giám sát công trình, gói thầu sau bàn giao (trong thời gian bảo 
hành): 

Trong thời gian bảo hành công trình nếu phải thực hiện công việc xây lắp thì 
nhà thầu cần phải thực hiện công tác kiểm tra; giám sát, nghiệm thu công tác xây 
lắp theo trình tự như đã yêu cầu ở trên. 

(e) Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 
Trong quá trình thi công việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp phải bao 

gồm: Việc phát hiện, đánh giá, phân loại; ghi nhận vào hồ sơ và sử lý những sản 
phẩm không phù hợp. Những sản phẩm không phù hợp phải được hiệu chỉnh và 
loại bỏ theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
 2.13.4. Nghiệm thu kỹ thuật và hoàn tất hồ sơ thi công: 

Tất cả các công việc thi công trên công trường đều được phải tổ chức nghiệm 
thu giữa các bên: Đại diện chủ đầu tư, Nhà thầu, Kỹ sư giám sát, Tư vấn thiết kế 
theo các mẫu biên bản quy định hiện hành của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 
thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

• Tất cả các chứng chỉ về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ thiết bị, vật tư, vật 
liệu đều phải được nộp cho chủ đầu tư trước khi tiến hành nghiệm thu. Các kết 
quả thí nghiệm tại hiện trường cũng như các thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm 



đủ tư cách pháp nhân được nộp cho chủ đầu tư ngay sau khi có kết quả. Song song 
với việc thi công nhà thầu cần tổ chức hoàn công và nghiệm thu theo theo các giai 
đoạn sau: 

- Nghiệm thu phần xây dựng.  
- Nghiệm lắp đặt thiết bị. 
- Nghiệm thu vận hành chạy thử. 
- Tổng nghiệm thu hạng mục công trình. 
Các văn bản nghiệm thu này phải được lưu giữ trong hồ sơ bàn giao công 

trình (hạng mục công trình) làm cơ sở cho việc thanh quyết toán theo từng giai 
đoạn và toàn bộ gói thầu. 

• Khi kết thúc thi công một giai đoạn Nhà thầu phải hoàn tất các thủ tục về 
hồ sơ pháp lý gồm: 

- Chứng chỉ, nguồn gốc thiết bị. 
- Chứng chỉ, nguồn gốc vật tư, vật liệu. 
- Kết quả thí nghiệm. 
- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. 
- Nhật ký công trình. 
- Bản vẽ hoàn công. 
- Bản thanh toán khối lượng hoàn thành theo giai đoạn. 
Sau khi bàn giao công trình trong thời gian quy định trong hợp đồng nhà thầu 

phải hoàn tất các thủ tục hồ sơ cho toàn bộ công trình và nộp cho chủ đầu tư. 
 2.14. Hồ sơ hoàn thành công trình 

- Trong thời gian hoàn thiện công trình gần xong, Nhà thầu có trách nhiệm 
chuẩn bị Hồ sơ hoàn thành toàn bộ công trình. Khi công trình hoàn thành được 
bàn giao, trong vòng tối đa 15 ngày Nhà thầu phải trình Hồ sơ hoàn thành của tất 
cả các phần việc Nhà thầu đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư được chấp nhận nghiệm 
thu kỹ thuật và các phần việc phát sinh liên quan khác. 

- Hồ sơ hoàn thành công trình được lập thành 10 bộ: 
Gồm có: 
+ Danh mục của Hồ sơ. 
+ Tài liệu Hồ sơ bản vẽ hoàn công. 
+ Các tài liệu liên quan khác. 
+ Các phiếu bảo hành, phiếu vật liệu … 
+ Các biên bản làm việc tại công trường. 
+ Các biên bản nghiệm thu vật liệu, công việc, giai đoạn thi công. 
+ Các biên bản bàn giao và hướng dẫn sử dụng thiết bị. 
+ Sổ nhật ký công trường… đến khi hoàn thành công trình. 
+ Kế hoạch kiểm tra bảo hành. 



+ Các tài liệu khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
(Tất cả được đóng tập hoàn chỉnh) 
2.15. Yêu cầu về bảo hành 
- Bảo hành công trình, hạng mục công trình phải tuân thủ theo quy định tại 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt 
cho công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể 
từ ngày Chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn 
giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng. 

- Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 05 ngày kể từ 
khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản), bằng chi phí của mình,  
nhà thầu phải sửa chữa ngay các sai sót. Nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành 
theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) 
thì CĐT có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ 
vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của nhà thầu. 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà 
thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được 
chấp thuận và phối hợp thực hiện;  

- Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát 
sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 

III. CÁC BẢN VẼ 
 Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu đầy đủ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

công trình gồm Thuyết minh thiết kế và các Bản vẽ thiết kế phê duyệt là tệp tin 
PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống. 


	- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện lao động cũng như đồ bảo hộ an toàn phù hợp với mô tả trong biện pháp thi công.
	- Vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình phải đồng bộ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mới 100%  chưa qua sử dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của nhà nước.
	- Nhà thầu phải cung cấp đủ nhân công, thiết bị, nguyên vật liệu và các dịch vụ cần thiết cho việc chế tạo, vận chuyển, lắp dựng cốp pha, cốt thép và đổ bê tông cấu kiện.
	- Tất cả các công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng được thực hiện phải phù hợp với các luật và quy định về xây dựng của Cơ quan nhà nước hiện hành.
	- Tất cả vật tư, thiết bị phải được tư vấn giám sát kiểm tra và được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng và lắp đặt cho công trình.
	- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư, vật liệu và thiết bị để đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình. Chi tiết khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị mà nhà thầu cung cấp căn cứ vào Bản vẽ thiết kế thi công công trình. Đơn giá của ...
	* Kiểm tra vật tư vật liệu:
	Các vật tư, vật liệu và thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
	Trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình nhà thầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư và tư vấn giám sát toàn bộ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản phẩm sản xuất trong nước (bao gồm cả các kết quả thí nghiệm nếu có).
	- Các yêu cầu với cát đệm và lấp tuyến ống:
	Cát được sử dụng cho đệm tuyến ống và lấp trên lưng ống phải là cát đen nước ngọt. Cát có độ đồng nhất về hạt cao, không lẫn tạp chất rác, bùn, đặc biệt phải không lẫn các vật liệu cứng như gạch, đá. Khi cát đưa tới công trường phải khô hoặc có độ ẩm ...
	- Các yêu cầu với đất lấp tuyến ống:
	Đất lấp tuyến không được lẫn xỉ than, tro, chất hữu cơ và chất độc hay các chất ô nhiễm khác, đất lấp phải có dạng hạt và được lèn thành tầng có độ lèn theo yêu cầu và sẽ không có gạch vụn, đá nhọn hay mảnh bê tông.
	- Các yêu cầu kỹ thuật cho cốt thép:
	Cốt thép tiêu chuẩn TCVN 5574:2018. Đối với loại thép có đường kính <10mm dùng thép CB240-T, ≥10mm dùng thép CB300-V. Trước khi thi công nhà thầu thi công phải cho tiến hành thí nghiệm các mẫu thép dùng cho xây dựng. Việc thí nghiệm được tiến hành bởi...
	- Các yêu cầu kỹ thuật cho ván khuôn:
	Ván khuôn cho các hố đổ bê tông được gia công từ các tấm gỗ cưa ghép chặt hoặc từ các vật liệu khác được kỹ sư giám sát công trường chấp nhận, bề mặt của ván khuôn không có lỗ, rỗ tổ ong hay các khuyết tật lớn khác.
	Ván khuôn dùng cho mặt bên trong của thành hố phải bào có mặt nhẵn phẳng, sao cho sau khi dỡ ván khuôn mặt thành hố đảm bảo phẳng, đẹp.
	- Các yêu cầu kỹ thuật cho cốt liệu đổ bê tông và vữa:
	Yêu cầu cốt liệu là loại sạch và khô theo chủng loại và chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. (Cốt liệu cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật).
	Trong quá trình thi công, Đơn vị thi công phải coi trọng việc áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn cho người công trình. Đồng thời đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình và các biện pháp thi côn...
	Thi công các hạng mục công trình bằng phương pháp kết hợp máy móc và thủ công, theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn trả đến đó.
	Khi thi công nhà thầu phải chủ động có các biện pháp văng chống tránh sạt lở tuyến cho phù hợp, tiến hành đào thăm, khảo sát, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng các công trình ngầm, nổi xung quanh trong suốt quá trình thi công.
	Trong quá trình thi công, nếu có gì khác so với bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt mà cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ngoài hiện trường, thì Nhà thầu phải báo ngay cho đơn vị Tư vấn, thiết kế để có phương án xử lý kịp thời.

