

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu**  
**Dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực**  
**Điện Biên năm 2025**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/QH14/2020 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 175/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội;*

*Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-PCĐB ngày 21/01/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt tiến độ tổng thể: 04 dự án ĐTXD VT&CNTT năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-PCĐB ngày 28/4/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-PCĐB ngày 29/4/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định dự toán giá gói thầu của Tổ thẩm định;  
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán giá gói thầu dự án “Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025” với nội dung sau:

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu trước thuế</b>	<b>Thuế VAT</b>	<b>Dự phòng gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu sau thuế</b>
1	Mua sắm thiết bị, vật tư và lắp đặt	2.011.971.829	186.469.876	0	2.198.441.705
2	Tư vấn giám sát lắp đặt vật tư, thiết bị	14.445.958	1.155.677	0	15.601.635
3	Kiểm toán hoàn thành	15.692.583	1.255.407	0	16.947.990

*(Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Ngọc Khánh**