

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu

**Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021;

Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp;

*Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC;*

*Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên để thực hiện dự án “Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72”;*

*Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-PCĐB ngày 15/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72;*

*Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-PCĐB ngày 30/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72;*

*Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-PCĐB ngày 31/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định dự toán giá gói thầu của Tổ thẩm định;  
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán giá gói thầu dự án “Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72” với nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu trước thuế	Thuế VAT	Dự phòng gói thầu	Giá gói thầu sau thuế
1	Thi công xây lắp và cung cấp vật tư	4.817.818.978	436.032.422	0	5.253.851.400
2	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt vật tư	168.808.769	13.504.702	0	182.313.471
3	Đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB	89.551.076	7.164.086	0	96.715.162
4	Bảo hiểm công trình	12.044.547	963.564	0	13.008.111

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu trước thuế	Thuế VAT	Dự phòng gói thầu	Giá gói thầu sau thuế
5	Kiểm toán hoàn thành	58.015.743	4.641.259	0	62.657.002

*(Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GĐ (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Ngọc Khánh**