

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA  
Số: 174/QĐ-QLDAODA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu DN-CW--07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khối Nhà Hiệu bộ QT1, Giảng đường QT3.1 và cảnh quan nội khu thuộc Trường Quốc tế Việt - Anh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3760/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2021 và số 424/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Hiệp định tài chính được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) Ngân hàng Thế giới ngày 20/12/2021; Thư gia hạn Hiệp định của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 22/7/2025 với nội dung gia hạn thời



*[Handwritten signature]*

gian đóng Hiệp định Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-ĐHĐN ngày 28/02/2022 của Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định của Đại học Đà Nẵng số 912/QĐ-ĐHĐN ngày 15/3/2022; số 692/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2024; số 2677/QĐ-ĐHĐN ngày 15/7/2025 về việc ban hành và sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ chính sách đấu thầu của nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới và thư không phản đối ngày 21/8/2025 của Ngân hàng thế giới về Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Tiểu Dự án 1;

Căn cứ Công văn số 5006/BGDDĐT-KHTC ngày 25/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ Hợp đồng số 02-2024/HĐKT/ODAKTTB-TB ngày 31/7/2024 giữa Ban Quản lý dự án ODA, Đại học Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng TB về việc thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp và lắp đặt hàng hóa, thiết bị thuộc Tiểu dự án 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng thế giới thuộc Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng số 371/QĐ-QLDAODA ngày 25/12/2024 và số 155/QĐ-QLDAODA ngày 05/9/2025 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình và phê duyệt cập nhật thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật; Trường Đại học Ngoại Ngữ; Trường Đại học Quốc tế Việt Anh; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Khu Giáo dục đa năng) và Trung tâm thí nghiệm và nghiên cứu khoa học tập trung thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-QLDAODA ngày 08/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa

chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-QLDAODA ngày 09/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia lập E-HSMT tại tờ trình số 06/TTr-DTM&E ngày 22/9/2025, và báo cáo thẩm định của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng TB số 01/BCTĐ/E-HSMT-CW--07 ngày 22/9/2025;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu DN-CW--07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khối Nhà Hiệu bộ QT1, Giảng đường QT3.1 và cảnh quan nội khu thuộc Trường Quốc tế Việt - Anh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công xây dựng công trình thuộc Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc với nội dung theo đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

**Điều 2.** Giao Phòng Đấu thầu - M&E đăng tải Thông báo mời thầu (E-TBMT); Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo đúng quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng và chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình của pháp luật đấu thầu hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Trưởng phòng: Hành chính - Tổng hợp, Đấu thầu - M&E, các Trưởng phòng liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT-M&E.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Đức Phong**

