

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

Số: 07 /QĐ-QLDA-09

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**gói thầu Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú thuộc dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức thành các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận Kế hoạch đầu tư công 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang kế hoạch năm 2025 của 03 tỉnh thành (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước khi sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 5805/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú, quận 9;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-SGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú, quận 9;

Căn cứ Quyết định số 4006/QĐ-SGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng thuộc công trình Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức



Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức;

Căn cứ Công văn số 3338/SXD-XDCTĐB ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng công trình Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-QLDA ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức về việc chấm dứt Hợp đồng Thi công xây dựng gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-QLDA-09 ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Công văn số 05/QLDA-09 ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức về việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc công trình Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BQLKVTĐ-09 ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức về việc phê duyệt dự toán gói thầu Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc Công trình Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Công văn số 651/2025/CV ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành về việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Công văn số 652/2025/CV ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành về việc điều chỉnh nhân sự thực hiện gói thầu Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Hợp đồng số 224/2017/HĐ-ĐT ngày 13 tháng 03 năm 2017 được ký kết giữa Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 9 (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bửu Thành (nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành) về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; gói thầu Thi công xây dựng; gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 1005/2017/PLHĐ ngày 19 tháng 9 năm 2017;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 18 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 682/2025/TTr ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 01/BCTĐ-KHĐT-09 ngày 01 tháng 10 năm 2025 gói thầu Thi công xây dựng (phần còn lại) thuộc dự án Nâng cấp đường Tăng Nhơn Phú của Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức;

Xét đề nghị của Phòng Chuyên môn nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng (phần còn lại) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Thương mại Bửu Thành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *ML*

- Như điều 3;
- Lưu VT, Q(7).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Hào
Lê Hữu Hào

