[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
1.1 Tên dự án: Sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế năm 2026.
1.2 [bookmark: _GoBack]Tên gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế năm 2026 trên địa bàn Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Hà
1.3 Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
1.4 Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên.
1.5 Quy mô dự kiến của dự án: 
	* Hạng mục: Đường dây 22kV lộ 473E3.3 - Đội QLĐL khu vực Đông Hưng: 
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 41km dây dẫn các loại ải mục, nứt vỡ cách điện nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương
 	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột  các loại nứt vỡ bê tông, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương + thay xà han mtj, cong vênh các loại
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 1150 cách điện đứng 24kV+ thay 893 chuỗi 24kV kèm phụ kiện + củng cố 76 bộ tiếp địa...
	+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
	* Hạng mục: Đường dây 0,4 kV các TBA : Đông Phương 1, Đông Phương 2, Mả Bói, Phương Quan, Quyết Tiến, Đông Phương 7, Quốc Tuấn 1, xã Đông Phương - Đội QLĐL khu vực Đông Hưng
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 27km dây dẫn các loại ải mục, nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương
 + Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột bê tông nứt vỡ, chìa xương sắt các loại bằng chủng loại tương đương
 + Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán củng cố hệ thống tiếp địa ... 
 + Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
* Hạng mục: Đường dây 400V sau các TBA : Hòa Bình 1+5+6 - Đội QLĐL khu vực Kiến Xương.
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột nứt vỡ bê tông chìa xương sắt các loại bằng chủng loại tương đương 	
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 8 km dây cũ nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán củng cố 30 bộ tiếp địa +Thay thế 1950 bộ ghíp 1 bulông, 140 bộ ghíp 2 bulông... 
+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
* Hạng mục: Đường dây 400V sau các TBA: Cộng Hòa 1, Cộng Hòa 2, Quang Trung(UBH), Minh Tân 4 Đội QLĐLKV Kiến Xương
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 9,504 kmdây dẫn các loại  cũ ải mục, nhiều mối nối bằng dây chủng loại tương đương
+  Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 33 cột bê tông nứt vỡ, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương 
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay 5 xà han mọt, cong vênh. 
+ Củng cố 10 bộ tiếp địa lặp lại.
-  Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
* Hạng mục: Đường dây 400V sau các TBA : Bình Nguyên 3, 8, Thanh Tân 4 Đội QLĐL khu vực Kiến Xương
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 8,117 km dây dẫn các loại ải mục, nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương 
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 117 cột nứt vỡ bê tông, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương 	
  + Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 28 bộ xà lệch, ran rỉ. 
	+ Củng cố 34 bộ tiếp địa lặp lại...
	+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
* Hạng mục: Đường dây 22kV lộ 471 E11.8 từ cột 31-116 đường trục và các nhánh : Bơm Cống Lẻ,  Bắc Dũng,  An Khê ,Vạn Phúc, Lương Cầu ; Lộ 472 E11.8 các nhánh : Quỳnh Trang, Đồng Hưng, Quỳnh Xá - Đội QLĐL khu vực Quỳnh Phụ
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 41,5 km dây dẫn các loại ải mục,nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương.
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột nứt vỡ bê tông, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương 	
 + Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 400 sứ đứng vận hành lâu năm không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 180 chuỗi sứ  24kV và phụ kiện. 
	+ Củng cố 34 bộ tiếp địa... 
	+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
* Hạng mục: Đường dây 22kV lộ 473 E11.8 nhánh An Tràng ; Lộ 474 E11.8 từ cột 67-117 đường trục, nhánh đi Quỳnh Hội ; Nhánh Quỳnh Hải,  Hồng Thái,  Bắc Sơn 3,  Đình Đá lộ 477 E11.19 - Đội QLĐL khu vực Quỳnh Phụ
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 26,8 km dây dẫn cũ các loại ải mục,nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương
 + Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột bê tông các loại nứt vỡ bê tông, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương 
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế xà han mọt, cong vênh+Thay thế 320 sứ đứng + 120 chuỗi sứ  24kV và phụ kiện.
+ Củng cố 30 bộ tiếp địa... 
+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
* Hạng mục: Đường dây 22kV lộ 475 E11.19 từ cột 01-179 đường trục và nhánh Quỳnh Giao ; Lộ 471 E11.19 từ cột 27-143 đường trục - Đội QLĐL khu vực Quỳnh Phụ
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 25,2 km dây cũ nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối bằng chủng loại tương đương. 
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột nứt vớ bê tông, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương + Thay thế xà han mọt, cong vênh.
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 260 sứ đứng vận hành lâu năm không đảm bảo tiêu chuẩn.
+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay 130 chuỗi sứ  24kV kèm phụ kiện.
+ Củng cố 26 bộ tiếp địa....
+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
	* Hạng mục: Đường dây 22kV lộ 472 E11.4 nhánh An Tiến 2 ; Lộ 473 E11.4; Lộ 474 E11.4 các nhánh Bơi, Minh Tân ; Lộ 471 E11.8 nhánh Cầu Me; Lộ 473 E11.8 nhánh Tân Hà 1; Lộ 475 E11.18 nhánh Phan, Lộ 372E11.4 nhánh Minh Tân, TT Bắc Sơn - Đội QLĐL khu vực Hưng Hà:
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 22km dây dẫn các loại cũ ải mục bằng chủng loại tương đương 	
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột bê tông nứt vỡ, chìa xương sắt bằng chủng loại tương đương.
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế xà han mọt, cong vênh các loại+ Thay thế 65 cách điện đứng 35kV, 350 cách điện đứng 24kV vận hành lâu năm không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 24 chuỗi cách điện 35kV+phụ kiện; 206 chuỗi cách điện 24kV+phụ kiện...
	+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
	* Hạng mục: Đường dây 0,4 kV sau các TBA:Trúc, Tây Xuyên, Kiều Thạch, Ân Xá, An Tảo, Cầu Triều Dương, Tân Hà, Phú Hà xã Long Hưng-Đội QLĐL khu vực Hưng Hà:
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế cột nứt vỡ bê tông, chìa xương sắt các loại bằng chủng loại tương đương
	+ Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay 25,5km dây dẫn nứt vỡ cách điện, nhiều mối nối các loại bằng chủng loại tương đương
	 + Khảo sát, lên phương án kỹ thuật- dự toán thay thế 2850 bộ ghíp 1 bulông, 840 bộ ghíp 2 bulông+ Củng cố 40 bộ tiếp địa ...
	+ Thu hồi vật tư thiết bị sau thay thế theo quy định.
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Mục đích tuyển chọn nhà thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tư vấn gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế năm 2026 trên địa bàn khu vực Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Hà.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
- Phạm vi công việc: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế năm 2026 trên địa bàn Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Hà tuân thủ đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nội dung sửa chữa, quy mô sửa chữa, tính chất sửa chữa và phù hợp quy định nguồn vốn trong sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2026.
- Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Hưng Yên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Thời gian, tiến độ thực hiện: 30 ngày.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
	- Thực hiện khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập thiết kế và dự toán. Kết quả khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện lập thiết kế và dự toán.   
- Lập thiết kế và dự toán hạng mục: bao gồm Thuyết minh TKBVTC, Bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công, TDT công trình.
- Thực hiện thỏa thuận, thẩm duyệt thiết kế với các đơn vị, các cơ quan liên quan theo các quy định hiện hành (nếu có).
2.1. Khảo sát
2.1.1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm tư vấn khảo sát xây dựng:
a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 27 của NĐ 15/2021/NĐ-CP và các nội dung quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam, cụ thể như sau:
Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, tuân thủ các quy chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình Chủ đầu tư phê duyệt.
Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
· Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
· Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
· Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
· Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
· Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;
· Tiến độ thực hiện;
· Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
b) Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.
c) Khảo sát hiện trường.
d) Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình.
đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.
e) Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn (nếu cần).
g) Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.
h) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
i) Các công việc khảo sát xây dựng khác.
2.1.2. Nhà thầu cung cấp sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm:
a) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 29 của NĐ 15/2021/NĐ-CP và nội dung theo quy định tại quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.
b) Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất (nếu có).
c) Các phụ lục.
d) Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.
Khối lượng công tác khảo sát:
	+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 22kV lộ 473E3.3 - Đội QLĐL khu vực Đông Hưng; 
	+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 0,4 kV các TBA: Đông Phương 1, Đông Phương 2, Mả Bói, Phương Quan, Quyết Tiến, Đông Phương 7, Quốc Tuấn 1, xã Đông Phương - Đội QLĐL khu vực Đông Hưng;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 400V sau các TBA: Hòa Bình 1+5+6 - Đội QLĐL khu vực Kiến Xương;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 400V sau các TBA: Bình Nguyên 3, 8, Thanh Tân 4 Đội QLĐL khu vực Kiến Xương;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 400V sau các TBA: Cộng Hòa 1, Cộng Hòa 2, Quang Trung (UBH), Minh Tân 4 Đội QLĐLKV Kiến Xương;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 22kV lộ 471 E11.8 từ cột 31-116 đường trục và các nhánh: Bơm Cống Lẻ, Bắc Dũng, An Khê, Vạn Phúc, Lương Cầu; Lộ 472 E11.8 các nhánh: Quỳnh Trang, Đồng Hưng, Quỳnh Xá - Đội QLĐL khu vực Quỳnh Phụ;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 22kV lộ 475 E11.19 từ cột 01-179 đường trục và nhánh Quỳnh Giao; Lộ 471 E11.19 từ cột 27-143 đường trục- Đội QLĐL khu vực Quỳnh Phụ;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 22kV lộ 473 E11.8 nhánh An Tràng; Lộ 474 E11.8 từ cột 67-117 đường trục, nhánh đi Quỳnh Hội; Nhánh Quỳnh Hải,  Hồng Thái,  Bắc Sơn 3, Đình Đá lộ 477 E11.19 - Đội QLĐL khu vực Quỳnh Phụ;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 22kV lộ 472 E11.4 nhánh An Tiến 2; Lộ 473 E11.4; Lộ 474 E11.4 các nhánh Bơi, Minh Tân; Lộ 471 E11.8 nhánh Cầu Me; Lộ 473 E11.8 nhánh Tân Hà 1; Lộ 475 E11.18 nhánh Phan, Lộ 372E11.4 nhánh Minh Tân, TT Bắc Sơn - Đội QLĐL khu vực Hưng Hà;
+ Khảo sát, sửa chữa Đường dây 0,4 kV sau các TBA: Trúc, Tây Xuyên, Kiều Thạch, Ân Xá, An Tảo, Cầu Triều Dương, Tân Hà, Phú Hà xã Long Hưng-Đội QLĐL khu vực Hưng Hà.
2.2. Phương án kỹ thuật:
- Phương án kỹ thuật phải mô tả chi tiết, cụ thể hiện trạng của tài sản, thuyết minh nêu toát lên được sự cần thiết phải sửa chữa, thay thế (nếu có).
- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan (nếu có), khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập phương án kỹ thuật phải phù hợp với các quy định của pháp luật về sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Nội dung của Phương án kỹ thuật phải tuân thủ theo quy định công tác sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), phù hợp tính chất nguồn vốn.
- Phương án kỹ thuật phải bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
- Thiết kế yêu cầu phải thuận tiện cho quá trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.
- Công trình được thiết kế đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trong quản lý vận hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Công trình này được thiết kế để truyền tải, phân phối điện năng đến các phụ tải.
	Nhiệm vụ chính trong đề án:
	Mô tả chi tiết hiện trạng của các tài sản đã khảo sát, đề xuất giải pháp để sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế tài sản (nếu cần). Tính toán các thông số kỹ thuật của các thiết bị nhằm khôi phục lại năng lực ban đầu của tài sản. Lập bản vẽ thiết kế cùng dự toán phục vụ công tác thi công sau này đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, của EVN, của EVNNPC và Công ty Điện lực Hưng Yên trong công tác sửa chữa lớn tài sản cố định.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 
03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Đơn vị Tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (Tiến độ và nhân sự thực hiện) cho Công ty Điện lực Hưng Yên (phòng Kế hoạch và Vật tư) thực hiện giao nhiệm vụ giám sát cho các đơn vị liên quan.  
Tư vấn phải đệ trình các báo cáo và các hồ sơ sau đây:
	a. Báo cáo hàng tuần:
	Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.
	Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
	b. Báo cáo kết quả khảo sát:
	Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy trình khảo sát hiện hành.
1. Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư.
- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy định hiện hành.
2. Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.
3. Các báo cáo và các hồ sơ.
Tư vấn phải đệ trình các báo cáo và các hồ sơ sau đây:
a. Báo cáo hàng tuần:
	Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.
	Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.
	b. Báo cáo kết quả khảo sát:
Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng ( Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy trình khảo sát hiện hành.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự bao gồm chủ nhiệm đề án và các chuyên gia theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Phần III -Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, Mục 2, Chương III- Hồ sơ mời thầu.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

