

Số: 81/QĐ-BQLDA

Quang Hưng, ngày 09 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tổng Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; Tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện)

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ QUANG HƯNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/ND-CP ngày 04/8/2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện Phù Cừ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tổng Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện);

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BQLDA ngày 22/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tổng Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện);

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BQLDA ngày 24/9/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quang Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tổng Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện);

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tổng Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện) do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng HQ79;

*Căn cứ Báo cáo số 78/BC-QT ngày 07/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng QMD về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện),*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan (Tuyến 1 đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm Cầu; Tuyến 2 đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; tuyến 3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện) với nội dung cụ thể như sau:

#### **Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chi dẫn nhà thầu;

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

#### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

*(Chi tiết theo E-HSMT đính kèm).*

**Điều 2.** Giao bộ phận Quản lý dự án và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Quản lý dự án, các bộ phận có liên quan; Giám đốc: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng HQ79, Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng QMD và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (để b/c);
- lãnh đạo VP HĐND-UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Đình Hiếu**





