

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1.1. Cung cấp bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho gói thầu .	<ul style="list-style-type: none">- Có đặc tính, thông số kỹ thuật phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Mục 3. Chương V của E-HSMT- Có bảng danh mục Vật tư, thiết bị hoặc Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật. Các vật tư, vật liệu và thiết bị chính kê khai ở bảng danh mục vật tư/bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật phải đáp ứng Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được chỉ dẫn của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật/ Chỉ dẫn E-HSMT.- Thiết bị điện, điện tử được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp đạt các chuẩn quản lý chất lượng theo: ISO 9001-2015 hoặc tương đương còn hiệu lực.- Cam kết Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đầy đủ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm theo qui định hiện hành; Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, đối với xi măng tối thiểu không quá 3 tháng tính từ ngày sản xuất.- Catalogue/tài liệu trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất/ Hãng tích hợp/ Đại lý/ Nhà phân phối/ Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất. Trường hợp tài liệu không phải do Nhà sản xuất; Hãng tích hợp phát hành phải có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	<p>số kỹ thuật chào thầu.</p> <p>Với các yêu cầu về tính năng và công nghệ chi tiết của hàng hóa chào thầu, nếu trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất không thể hiện rõ ràng hoặc cụ thể thì khi tham dự thầu nhà thầu có trách nhiệm đối chiếu những nội dung đó và bổ sung bản xác nhận thông số kỹ thuật của hãng sản xuất hàng hóa để Bên mời thầu có căn cứ đánh giá. Tài liệu có tiếng nước ngoài, đề nghị nhà thầu gửi kèm theo bản bằng tiếng Việt (bản dịch thuật được xác nhận bởi cơ quan có chuyên môn)</p> <p>- Nhà thầu không được đánh giá nếu đưa ra nhiều chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ khác nhau cho một loại vật tư, thiết bị; Nhà thầu chỉ được đưa ra một loại vật tư, thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT.</p>	
	Nhà thầu không đáp ứng hoặc không có tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt
3.1.2. Biện pháp cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt.	Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị đối với công trình dự thầu.	Đạt
	Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp vật tư vật liệu, thiết bị đối với công trình dự thầu.	Không đạt
3.1.3. Đối với công tác thí nghiệm, kiểm định	Có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng độc lập hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Đạt
	Không có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng độc lập hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt..	Không đạt

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông liên lạc trong quá trình thi công... (có đính kèm file PDF bản vẽ hoặc file CAD kèm theo)	<ul style="list-style-type: none"> - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng - Có đề xuất yêu cầu đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, hạn chế tác động xấu đến các hoạt động thường xuyên của bên mời thầu, giao thông nội bộ, ra vào công trường và các đơn vị liên quan khác trong quá trình thi công - Có giải pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu vực 	Đạt
	<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.</p> <p>Không có hoặc có nhưng không hợp lý, cụ thể đề xuất yêu cầu đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, hạn chế tác động xấu đến các hoạt động thường xuyên của bên mời thầu, giao thông nội bộ, ra vào công trường và các đơn vị liên quan khác trong quá trình thi công</p> <p>Không có hoặc có nhưng không hợp lý, cụ thể giải pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu vực</p>	Không đạt
3.2.2. Giải pháp thu gom, Vận chuyển phế thải xây dựng	<ul style="list-style-type: none"> - Có giải pháp Thu gom, quản lý chất thải rắn xây dựng, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 	Đạt
	<ul style="list-style-type: none"> - Không có giải pháp thu gom, quản lý chất thải rắn xây dựng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, theo quy định của Nhà nước và Thành phố 	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.1, 3.2.2 được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt..	Không đạt

3.3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.3.1. Bảo đảm giao thông trong quá trình thi công	Có đề xuất biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công xây dựng	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu, không hợp lý	Không đạt
3.3.2. Biện pháp thi công các công việc	Có Biện pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, phù hợp tiến độ thi công và hiện trạng công trình	Đạt

của gói thầu theo thiết kế	xây dựng	
	Không có hoặc Biện pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không đầy đủ nội dung công việc của gói thầu, không phù hợp tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng công và hiện trạng công trình xây dựng	Không đạt
3.3.3. Bản vẽ mặt bằng bố trí tổ chức thi công tổng thể. Bản vẽ thể hiện biện pháp thi công chi tiết của các công tác	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, khoa học và phù hợp với đề xuất về tiến độ triển khai	Đạt
	Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc biện pháp tổ chức thi công không khả thi, không khoa học, không phù hợp với đề xuất về tiến độ.	Không đạt
3.3.4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người: a) Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của nhà thầu từ trụ sở đến công trường. b) Có thuyết minh sơ đồ quản lý chung của nhà thầu, trong đó nêu rõ mối quan hệ giữa các bộ phận tại trụ sở và công trường. c) Có thuyết minh sơ đồ quản lý hiện trường trong đó trong đó phải nêu chi tiết chức năng của các bộ phận chủ chốt: Chỉ huy trưởng, phụ trách kỹ thuật, phụ trách hồ sơ QLCL, quyết toán hợp đồng.	Có sơ đồ và thuyết minh thể hiện rõ ràng chi tiết, hợp lý	Đạt
	Không có sơ đồ và thuyết minh, hoặc sơ đồ và thuyết minh không rõ ràng chi tiết;	Không đạt
3.3.5. Tổ chức thi công	Có phương án bố trí kho bãi tập kết vật tư thiết bị, bãi tập kết phế thải, bãi tập kết máy, phương án giao thông, biển báo hợp	Đạt

	lý và khả thi	
	Không có phương án bố trí kho bãi tập kết vật tư thiết bị, bãi tập kết phế thải, phương án giao thông, biên báo hợp lý và khả thi	Không đạt
3.3.6. Trình tự thi công	Có trình tự thi công chi tiết khả thi đối với các hạng mục xây dựng, các công việc không ảnh hưởng đến các hạng mục cùng thi công đồng thời, hoặc đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ không bị ảnh hưởng do các công việc khác cùng thi công trong hoạt động sửa chữa.	Đạt
	Không có trình tự thi công chi tiết hoặc trình tự thi công không khả thi	Không đạt
3.3.7. Biện pháp thi công chi tiết các công việc	Có đề xuất biện pháp thi công chi tiết, hợp lý các công việc xây dựng: Nội thất, sơn bả, ốp lát... phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Có đề xuất biện pháp lắp đặt chi tiết, hợp lý các công việc lắp đặt thiết bị: âm thanh, hình ảnh, thang máy, máy phát điện	Đạt
	Không có hoặc thiếu một biện pháp thi công chi tiết.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.3.1 đến 3.3.7 được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 80 ngày.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 80 ngày.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 80 ngày.	Không đạt
3.4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý	Có biểu đồ huy động nhân sự, thiết bị chi tiết, rõ ràng, phù hợp với tiến độ thi công mà nhà thầu đề xuất đáp ứng tiến độ yêu cầu của gói thầu	Đạt
	Không có hoặc thiếu một biểu đồ huy động nhân sự hoặc thiết bị chi tiết hoặc biểu đồ huy động nhân sự, thiết bị chi tiết không đáp ứng tiến độ yêu cầu của gói thầu	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều đạt được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định không đạt là không đạt.	Không đạt

3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
3.5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.6.1. An toàn lao động		
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
3.6.2. Phòng cháy, chữa cháy		

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công Có phương án và chỉ dẫn phòng cháy chữa cháy phù hợp với hiện trạng mặt bằng, giả thiết khi có cháy xảy ra.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không hợp lý, khả thi.	Không đạt
3.6.3. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.7.1. Bảo hành, bảo trì		
Thời gian bảo hành, bảo trì	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng đối với toàn bộ công trình; đối với các thiết bị có yêu cầu bảo hành riêng theo sản phẩm đáp ứng yêu cầu tại Chương V Có đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành theo yêu cầu tại Chương V Có quy trình vận hành đối với thiết bị âm thanh, hình ảnh, thang hàng, máy phát điện Liệt kê và mô tả rõ khả năng cung cấp các dịch vụ bảo trì theo yêu cầu tại Chương V	Đạt
	Không có hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với từng nội dung nêu trên	Không đạt
3.7.2. Uy tín của nhà thầu		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực	Nhà thầu có cam kết:	Đạt

hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (năm 2022 trở lại đây).	- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. + Nhà thầu không bị chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức nào kết luận là nhà thầu có hành vi không trung thực trong Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu tương tự của Nhà thầu đã tham gia từ năm 2022 trở lại đây (trong phạm vi cấm theo quy định)	
	Không có bản cam kết hoặc có bản cam kết nhưng thực tế có vi phạm luật đấu thầu	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết 3.7.1, 3.7.2 được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt